



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1085/21 SB/2013/1024

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS


BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


valamint

**EMKÉP ELSŐ MAGYAR KÖZMŰÉPÍTŐ, ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2013. 11.2.


dr. Németh Zsuzsanna
08.08.


Dr. Günther Balázs
08.08.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; csoport közösségi adószáma: HU17781372; számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135-00000000; együttesen képviseli: Somodi László vezérigazgató-helyettes és dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető), mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről az **EMKÉP Első Magyar Közműépítő, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2151 Fót, Orgona u 15.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-114741; adószáma:13429713-2-13; számlavezető pénzüintézet: Budapest Bank Zrt.; számlaszám:10102244-58735300-01000002; képviseli: Giltner Attila) mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, (külön-külön: „**Fél**”),

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

- 1.1 A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2013/29. számában 2694/2013. iktatási számon 2013.03.11. napján megjelent eljárást megindító felhívásával *a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény* (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése*” tárgyban.
- 1.2 A Megrendelő a beérkezett ajánlatokat elbírálta és a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban „**Szerződés**”).
- 1.3 A Szerződés részét képezik az ahhoz közvetlenül mellékelteként való csatolás nélkül is az alábbi dokumentumok:
 - a) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
 - b) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás;
 - c) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása (amennyiben releváns)

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az elkészült kiviteli terv, a Szerződés mellékletét képező műszaki tervdokumentáció, valamint az ajánlattételi felhívás, a részletes dokumentáció által meghatározottak szerint a *Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése* kiépítésére vonatkozó, továbbá annak teljes időtartama alatt a tervezői művezetői feladatok elvégzését a nyertes ajánlat alapján, az azokban foglaltaknak megfelelően.

A Felek megállapítják, hogy a feladat részletes leírását és a mennyiségeket az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmazza.

3. A MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

- 3.1. A Munkaterületet a Megrendelő adja át a Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban.
- 3.2. Szerződő Felek a munkaterület átadásának időpontját a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építési naplót folyamatosan vezetni, *az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint*, és az építkezés helyszínén állandóan hozzáférhető helyen kell tartania.

4. SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 4.1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon illetve az elfogadott és jelen Szerződés mellékletét képező építési és pénzügyi ütemterv szerint (1. számú melléklet) jogosult díjazásra. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzendő feladat építési hatósági engedély köteles, így a számlázás *az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény* (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 142. §-a szerint, úgynevezett *„fordított adózás szabálya”* szerint történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a Megrendelő részére a vállalkozási díjról általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegű számlát állít ki. A vállalkozói díjat terhelő általános forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti § alapján a Megrendelőt terheli.
- 4.2. A Vállalkozót a Szerződés 2. pontjában, az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatainak szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítéséért, a hatályos jogszabályoknak valamint az ÁFA tv. fenti 142. §-nak megfelelően benyújtott számlák **alján nettó 189.488.457 Ft+ÁFA* általány ár, azaz nettó százyolcvankilencezer-négyyszázyolcvannyolcezer-négyyszázötvenhét Ft + ÁFA*** vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

*Az adófizetési kötelezettség keletkezésnek napján érvényes ÁFA mértéke.

- 4.3. A 4.2. pont szerinti vállalkozói díj magában foglalja az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti műszaki tartalom megvalósításának illetve a tervezői művezetői feladatok elvégzésének valamennyi költségét és ráfordítását.

A fenti vállalkozói díj a kivitelezés tárgyáért fizetett egyösszegű átalány ár, amely tartalmazza a Szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerülő **költséget, kiadást**, ennek keretében egyebek mellett magában foglalja a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket:

- a teljesítési véghatáridőig várható árváltozások kihatásai,
- a szakfelügyeletet biztosításával kapcsolatos költségek,
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos költségek,
- több vállalkozó esetén az együttműködési költségek,
- anyagbeszerzési költségek,
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
- bér és járulékai,
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei,
- különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek,
- szabadalmi és licencia költségek,
- Szerződés szerinti fenntartási költségek,
- jótállási, szavatossági, felelősségbiztosítással kapcsolatos költségek,
- helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
- a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pld. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos költségek,
- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai ellenőrzés) költségei,
- a szükséges fordítási költségek,
- eljárási költségeket, illetékek,
- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket,
- a kivitelezés teljes időtartama alatt a tervezői művezetés ellátásával járó költségek
- az elbontásra került anyagok Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utcába történő elszállítása
- az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek. Ezen járulékos költségeket a vonatkozó egységáraknak tartalmazni kell.

4.4. Szerződő Felek a Kbt. 125.§ (9) bekezdése alapján tartalékkeretet (továbbiakban: „**Tartalékkeret**”) kötnék ki a Szerződés 4.2 pontja szerinti ellenszolgáltatás 5 azaz öt %-ában, vagyis nettó 9.474.423 Ft+ÁFA*, azaz nettó kilencmillió-négyszázhetvennégyezer- négyszázhuszonhárom Ft + ÁFA* összegben.

*Az adófizetési kötelezettség keletkezésnek napján érvényes ÁFA mértéke.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: „**306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet**”)

7.§ (2) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, azzal, hogy a Megrendelő a közbeszerzés becsült értékét a Tartalékkeretet is beleszámítva határozta meg.

A Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályai az alábbiak:

A Tartalékkeret az ajánlattételi dokumentációban foglalt műszaki tartalom felül, de az abban foglalt építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékére használható fel a következő feltételek mellett:

A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírása magába foglal és azt erre tekintettel a jelen, úgy nevezett átalányáras Szerződés alapján, a Szerződés 4.2. pontja szerinti szerződéses ár keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (továbbiakban: „**Többletmunka**”), vagyis a Többletmunka semmi esetre sem finanszírozható a Tartalékkeret terhére.

A Vállalkozó a Műszaki ellenőr felé írásban kezdeményezheti a Tartalékkeret felhasználása iránti igényét. A tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő dönt írásban a Műszaki ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján.

A Műszaki ellenőr ezen javaslatában köteles részletesen ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozások, hatósági előírások/rendelkezők) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint kétséget kizáróan megalapozzák a tartalékkeret felhasználási feltételeinek fennállását és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.

Továbbá a Műszaki ellenőr javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. Előbbieknek megfelelően a tartalékkeret terhére elszámolandó munka ellenértékének meghatározására – figyelemmel a munka tartalmára is – az alábbiak az irányadóak:

Beárazott költségvetésben feltüntetett áron, vagy egységáron történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a Beárazott költségvetésben foglalt tétel (továbbiakban: Tétel) szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó. Ha a Beárazott költségvetésben nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb, ezen pont alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a Műszaki ellenőr javaslatára, vagy

- a) a Felek árszakértő véleménye alapján állapítják meg az alkalmazandó árat, vagy
- b) utasítják a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására jogszabályban előírt és annak

mindenben megfelelő, Műszaki ellenőr által Megrendelő részéről jóváhagyott dokumentációval igazolja.

A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7.§ (3) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján ne vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.

- 4.5. Fentiekén túl a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben (ajánlattételi dokumentációban) nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba, azzal, hogy a Megrendelő kifejezetten fenntartja a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazásnak lehetőségét. Jelen Szerződés módosítása hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a Kbt. 132. §-a rendelkezéseinek betartása mellett.
- 4.6. A Szerződés 4. pontja szerinti ellenszolgáltatásának pénzügyi fedezete a Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban mint „Fővárosi Önkormányzat”) és a BKK Zrt., vagyis jelen Szerződés Megrendelője között 2012. június 19-én megkötésre került „Megállapodás a Margit híd felújításának megvalósításáról, egyes felújítási feladatok elvégzéséről” szülő dokumentum (továbbiakban: „**Megvalósítási Megállapodás**”) révén kerül biztosításra, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Megrendelő ellátja a Margit híd felújításához kapcsolódó 2012-2013. évi feladatok megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat. A Fővárosi Önkormányzat a felújítás során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a Megrendelő által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak a Fővárosi Önkormányzat felé történő továbbszámlázása alapján, az abban részletezett összegnek a Megrendelő részére történő átutalásával biztosítja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti Megvalósítási Megállapodás 4.2. pontja értelmében a Megrendelő a fenti fejlesztési feladatok elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél, - tehát a jelen Szerződésnél is - a továbbszámlázásra vonatkozó eljárásrendre figyelemmel a Kbt. 130.§ (4) bekezdése szerinti, halasztott, legfeljebb 60 napos fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei, vagyis jelen Vállalkozó felé is.
- 4.7. Vállalkozó a Kbt. 131.§ (1) bekezdése szerint kérheti előleg kifizetését a Szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül.

- 4.8. A Megrendelő a munka elvégzését két ütemben számolja el, a Vállalkozó 2 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Fizetési ütemezés	Esedékesség	Részszámlák összege
1. számla	30%-os műszaki készültség esetén, a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	Az építési beruházás nettó ellenértékének 30%-a
2. számla	műszaki átadás-átvételt követően, a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	Az építési beruházás nettó ellenértékének 70%-a

Az első számla benyújtására a Megrendelő részére a , Műszaki ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv, a második számla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, szintén a Megrendelő részére , Műszaki ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerülhet sor, a Kbt. 130. § (1) és (2) bekezdése rendelkezéseinek betartása mellett, mely jegyzőkönyv a számlák mellékleteként szerepel. Tekintve, hogy a Megrendelő a Megvalósítási Megállapodás 4.2 pontja szerint köteles a továbbszámolás keretében az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a felújítással összefüggő feladatok elvégzését, összecszerúségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valóságát igazoló, Megrendelő által kiadott fenti szakmai teljesítés igazolását is.

- 4.9. Felek a Kbt. 130. § (4) bekezdésében foglaltak szerint **az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében állapotodnak meg** a Szerződés 4.6. pontjában ismertetett elszámolás okán. Megrendelő az ellenszolgáltatást a 4.8. pontban foglaltak szerint kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 60 napon belül utalja át Vállalkozó Budapest Bank Zrt. pénzügyintézeténél 10102244-58735300-01000002 számon vezetett bankszámlájára. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, amennyiben Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

A Szerződés szerinti vállalkozói díj kifizetése egyebekben a Megrendelő részéről, Műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt teljesítést követően a Kbt. 130.§ (1) (2) (4) (6) bekezdései, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12-14.§-a alapján történik.

- 4.10. Abban az esetben, ha Megrendelő által biztosított előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására az 4.8. pont szerinti második számla keretében kerül sor, abból történő levonás révén.

4.11. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján előlegfizetést kér, köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előleg kifizetés időpontjáig az előleg Műszaki ellenőr által igazolt a teljesítésig tartó érvényességgel előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke az előleg teljes nettó összegével megegyezik.

Vállalkozó mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben írásban nyilatkozik ajánlatában arról, hogy az előleg megfizetésére nem tart igényt.

4.12. Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról, a 4.8. pontban meghatározott teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján.

4.13. A szabályszerűen kiállított, kellékekkel felszerelt számlákat a „**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**” (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)” nevére kell kiállítani. A Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő megbízására eljáró Műszaki ellenőrhöz kell benyújtani 6 példányban, aki azt műszakilag és számszakilag felülvizsgálja, és kiegyenlítés céljából továbbítja Megrendelő részére.

4.14. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó Szerződésnek minősül, amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel az APEH köztartozásmentes listáján. Felek rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt kötelezettség Vállalkozó általi teljesítése az első számla és a második számla kifizetésének feltétele. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt előírások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerinti alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja.

4.15. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. §. szerinti kamat felszámítására jogosult, azzal, hogy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megvalósítási Megállapodás 4.5 pontja értelmében a Megrendelő által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítése miatt keletkező, a Vállalkozó által felszámított és a Megrendelő felé érvényesíteni kívánt késedelmi kamatot a Fővárosi Önkormányzat köteles megtéríteni a Vállalkozó felé, a Megrendelő igénylése alapján.

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

5.1 A Szerződés **teljesítésének kezdési időpontja**: a Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napja.

5.2. **Teljesítési véghatáridő**: a Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 180 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

- 5.3. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidők, - **különösen az 5.2. pontban meghatározott határidő** - betartása közérdek, ahhoz Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik, ezért Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a gazdaságos, gyors, a jelen kivitelezéssel érintett létesítménnyel egyéb munkálatokat folytató vállalkozók összehangolt munkavégzést.
- 5.4. A Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak. Az építési és pénzügyi ütemtervet a Vállalkozó az ajánlatához csatolta, azt a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a Megrendelővel illetve a Műszaki ellenőrrel való egyeztetés alapján aktualizálni illetve jóváhagyatni köteles, azzal, hogy ez nem minősül a Kbt. 132.§ szerinti szerződésmódosításnak.

6. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 6.1. A munka Vállalkozó általi készre jelentését követően a Megrendelő egyetértésével a Műszaki ellenőr tüzi ki az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a Szerződés szerinti munkák elkészültek, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, stb.) hiánytalanul rendelkezésre állnak.
- 6.2. Megrendelő megbízása által eljáró Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni.
- 6.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni. Megrendelő köteles a fenti javítások teljes körű, előírt minőségben való elvégzése után a kivitelezési munkákat átvenni.
- 6.4. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött határidőre nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 6.5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 6.6. A készre jelentéssel egyidejűleg Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr részére a Minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a Megvalósulási dokumentációt is magában foglaló Átadási dokumentációt 5 példányban.

Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven;

- karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat;
- építési plansók másolatait;

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal;
- a minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott mintavételi és minősítési terv szerint;
- minőségtanúsítási jegyzőkönyveket;
- mérési jegyzőkönyveket;
- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait;
- kivitelezői nyilatkozatokat;
- jótállási nyilatkozat;
- geodéziai bemérés adatait, megvalósulási térképet;
- digitalizált formátumú dokumentációt;
- eltéréseket, változásokat piros vonallal történő megrajzolása;
- üzemeltetői, kezelői határokat tartalmazó tervet.

6.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

6.8. A Szerződés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a munka az előírt minőségben, hiba- és hiánymentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésével, az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásával, a garanciális, esetleges hibák, hiányosságok maradéktalan kijavításával valamint a teljesítést a Megrendelő megbízására eljáró Műszaki ellenőr teljesítésigazolással szakmailag leigazolta.

7. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Megrendelő illetve a Műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett Építési naplót ellenőrzi. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg felkért, vagy kijelölt személyek jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelő 1 eredeti példányt kap.

7.2. Megrendelő a Vállalkozó naplóbejegyzéseire, vagy írásbeli megkeresésére a képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr révén a lehető legrövidebb időn belül állást foglal. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges, vagy javasolt módosításokat szakmai/műszaki indokokkal illetve gazdasági számításokkal támassza alá.

7.3. A Megrendelő illetve a megbízására eljáró Műszaki ellenőr az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

Megrendelő és a Műszaki ellenőrnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek megfelelő. Utasítása szerint a hibásan teljesített részt le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni, amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési munka a Szerződés 5.1. és 5.2. pontjaiban meghatározott és vállalt teljesítési határidőket nem módosíthatja.

A Megrendelő és a Műszaki ellenőr a kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek az aktualizált **építési és pénzügyi** ütemtervnek, az egyéb terveknek, a költségvetésnek (2. számú melléklet) és a nyertes ajánlatnak megfelelően kell történnie.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.

- 7.4. Megrendelő csak az érvényes Szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el.
- 7.5. A Megrendelő elmaradt munkának minősíti azt, ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki tartalmat nem valósítja meg, hanem azt más fajta, nem az elfogadott ajánlatának megfelelő, hanem lényegesen értéktelenebb megoldással a Megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti.
- 7.6. Vállalkozónak módjában áll – saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége, stb. alapján - a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésből adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem lehet jogalapja többletépitési idő igénynek, illetve határidő módosításnak.

8. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 8.1. A Vállalkozó kötelezi magát a Szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési határidejének betartására.
- 8.2. A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig terjedő időtartamra a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9.§-ának megfelelően a Szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, 40 millió forint/év és legalább 15 millió forint/káresemény összegben, építési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy azt kiterjeszteni és azt a szerződéskötés napjáig Megrendelő felé igazolni akként, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat (felelősségbiztosítási kötvény – Szerződés 3. számú melléklete) másolati példányát átadja a Megrendelő részére.
- 8.3. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat – beleértve abba tervezői művezetési feladatokat is - a munkaterület átadását követően megkezdeni. A Vállalkozó köteles a munkahelyi állapot szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálására, illetve a kivitelezés megkezdése előtt állapot felvételi, fényképes dokumentáció összeállítására.

Az építési naplóban a Vállalkozó köteles a naponta elvégzett munkákat feltüntetni, emellett a Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást is az építési naplóban rögzíteni, és a Megrendelővel közölni. A haladékat nem tűrő értesítéseket a Vállalkozó a naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal (rövid úton telefonon) köteles közölni a Megrendelővel.

A Vállalkozó részéről az építési naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki vezető

neve: Márkus Tamás
címe: Bp. 1037 Szépvölgyi út 189
telefonszáma: 06207795757
e-mail címe: markust@hotmail.hu
névjegyzéki száma: MV-KÉ/A01-13734, MV-ÉP/ A01-13734

A Megrendelő részéről az építési naplóba történő bejegyzésre jogosult műszaki ellenőr

neve: ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.- Palócia Mérnökiroda Kft. (Kovács Péter műszaki ellenőr)
címe: 1026 Budapest, Pasaréti út. 65.
telefonszáma: +36-30-7407507
e-mail címe: kopeter55@t-online.hu
névjegyzéki száma: ME-KÉ/A-12-22072, ME-ÉM/I-12-22072

A Megrendelő helyszíni képviselőjét Molnár Alvián projektvezető látja el.
címe: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
telefonszáma: +36 30 774-1101
e-mail címe: alvian.molnar@bkk.hu

- 8.4. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges közterület foglalás, ideiglenes közmű szolgáltatások igénylése és a csatlakozások kiépítése is, az ahhoz szükséges hatósági eljárások lebonyolítását, illetve hatósági engedélyek beszerzését is beleértve, illetve a kivitelezésről tájékoztató minimum 200x120 cm nagyságú tábla elhelyezése a munkaterületen.
- 8.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos *a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet*) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláíratatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.

Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. A Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.

- 8.6. A kivitelezés idejére a Vállalkozó köteles elhelyezési környezetében, kb. 10 m² alapterületű, zárható, fűthető helyiség (konténer) alap bútorzattal (asztal, 6 szék) való biztosítására.

- 8.7. A kivitelezés ideje alatt Vállalkozónak gondoskodnia kell tájékoztató tábla kihelyezéséről a forgalmi rend változására vonatkozóan, amely tájékoztatás pontos szövegét Megrendelő határozza meg.
- 8.8. A meglévő terveken és átadásra kerülő engedélyeken felül esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzése és hatósági díjak megfizetése a Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles továbbá a műszaki tervdokumentációban (4. számú melléklet) meghatározottak szerint független laborvizsgálat költségei - korrózióvédelemi rétegvastagság és tapadásvizsgálat (10 db mintavételi hely) – viselésére.
- 8.9. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását.
- 8.10. Vállalkozó a **kivitelezési munkákra 60 hónap jótállást vállal**. A jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Megrendelő a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított 7 napon belül - vagy az építési naplóban meghatározott határideig - a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni.
- 8.11. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Szabvány utasításainak is megfelelő minőségben végzi el, úgy, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabvány követelményeit kielégíti. A felhasznált anyagok csak az előírásoknak megfelelő minőségűek lehetnek.
- 8.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés (aktualizált Építési és pénzügyi Ütemterv) szerinti teljesítésében.
- 8.13. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy a hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 8.14. A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata és a Kbt. 128.§ rendelkezési szerint - alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 8.15. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 5 nappal korábban, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által cégszerűen aláírt készre jelentő levél formájában értesíti (postai úton és/vagy telefaxon) a Megrendelőt, amely alapján a Megrendelő a Szerződés 6.1. pontja alapján kitűzi az átadás-átvétel időpontját.



Vállalkozó feladata a tervező által elkészített tervdokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles a Műszaki ellenőrt és Megrendelőt tervek rendelkezésére bocsátásától számított 10 napon belül figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Többletköltséget az esetleges tervezési hibák miatt nem érvényesíthet a Vállalkozó.

- 8.16. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő/ Megrendelő illetékes szervezeti egysége vagy a képviselőjében eljáró személy/szerv bármely időpontban gyakorolhassa a szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezését, minőségét.
- 8.17. Az esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

9. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

- 9.1. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik Megrendelő **késedelmi kötbérre** jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a nettó vállalkozói díj alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A számított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 12 %-át. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 napot Megrendelő jogosult a jelen Szerződéstől elállni, amely esetben Vállalkozó a 9.4. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
- 9.2. Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A **hibás teljesítési kötbér** mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap a hiba felfedezésétől annak kijavításáig terjedő időre. A számított hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 12 %-át. Amennyiben Vállalkozó a hibát 10 napon belül sem javítja ki, vagy a Szerződés időtartama alatt 2 alkalommal hibásan teljesít oly módon, hogy azt a Megrendelő által adott póthatáridőben sem orvosolja, Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, amely esetben Vállalkozó a 9.4. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
- 9.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás, vagy bírósági határozat útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást

08.08.  

elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.

- 9.4. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból megghiúsul, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő **megghiúsulási kötbér** fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
- 9.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.6. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása érdekében köteles **teljesítési biztosítékot** nyújtani Megrendelő részére. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. (5. számú melléklet).

A teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 126.§ (2) bekezdése alapján a jelen Szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5 %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel teljesít. A teljesítési biztosíték időbeli hatálya: a szerződéskötés időpontjától a sikeres és hiánytalan, Megrendelő általi, műszaki átadás-átvételi igazolás kiadását követő 30. nap. A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan illetve az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.

A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. Vállalkozó a Szerződés érvényességi ideje alatt a teljesítési biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.

- 9.7. Vállalkozó a Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján köteles **jótállási biztosítékot** a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára, a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal.

A jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján a nettó vállalkozási díj 5%-a.

A jótállási igény teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási Szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel. A jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan illetve az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.

A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. Vállalkozó a jótállás ideje alatt a jótállási biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.

10. KAPCSOLATTARTÁS

10.1. Megrendelő, képviselője:

Neve: Molnár Alvián

Címe: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Telefon: +36 30 774-1101

e-mail címe: alvian.molnar@bkk.hu

10.2. Vállalkozó, képviselői:

Neve: Márkus Tamás

Címe: 1025Szépvölgyi út 189

Telefon: 06207795757

e-mail cím: markust@hotmail.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Címe: Morvay Ádám

Telefon: 06207795754

e-mail cím: morvay.adam@gmail.com

A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.

11. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a Megrendelő a Szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

11.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás Szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.3. A Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólag, ha a Megrendelő a vállalkozási díjat határidőre nem fizeti meg. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha a Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti a Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

11.4. A Szerződés annak aláírása napján lép hatályba. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt), Építésügyi Kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

11.5. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a Szerződés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a felek közös megegyezése alapján a Kbt. 132. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.

11.6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz.

11.7. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, Vállalkozónak az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött Szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik.

11.8. A Megrendelő által készített, valamint a Vállalkozó által készített összes tervek, dokumentációk, stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a Szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

11.9. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel jelen Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül.


- 11.10. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, védjegyjog vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, s a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igényrel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.
- 11.11. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve jelen Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.
- 11.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló CXCV, törvény (Áht.) 112. §-a és a Kbt. 31. §-a bekezdése alapján a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.
- 11.13. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
- 11.14. A Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:
- a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.


dr. Csizmadia
08.08

f

Jelen Szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akarattal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6 példányban aláírták, amelyből 4 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illet.

Budapest, 2013. szeptember „2”


.....
dr. Pozsár Zsáklín


.....
Somodi László



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Megrendelő Részvénytársaság
1075 Bp., Ráthóty utca 19-21. 103.

**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**


EMKÉP Kft.
2151 Fót, Orgona u. 15.
Adószám: 13429713-2-13
Bsz: 10102144-58735300-01000002


Vállalkozó


**EMKÉP Első Magyar Közműépítő,
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**


Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Építési és pénzügyi ütemterv
- 2. számú melléklet: Beárazott költségvetés
- 3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
- 4. számú melléklet: Műszaki tervdokumentáció
- 5. számú melléklet: Teljesítési biztosíték



.....
Mészáros László


.....
Horn Gergely


.....
Molnár Atvián
08.10.


.....
Dr. Szulmány Gergely


.....
Gaál Farkas


.....
dr. Németh Zsuzsanna
08.08.

Azonosító	Tevékenység neve	Időtartam	Egység	Kezdet	Bejezés	Margitid Lehajló Utemterv																												
						Augusztus			Szeptember				Október				November				December				Január				Február					
						1.hét	2.hét	3.hét	4.hét	5.hét	6.hét	8.hét	9.hét	10.hét	11.hét	12.hét	13.hét	14.hét	15.hét	16.hét	17.hét	18.hét	19.hét	20.hét	21.hét	22.hét	23.hét	24.hét	25.hét	26.hét	27.hét	28.hét		
1	Felvonulás	21 n	n	2013.08.12	2013.09.02																													
2	Útépítés bontás	34 n	n	2013.09.16	2013.10.20																													
3	Útépítés építés	60 n	n	2013.09.26	2013.11.15																													
4	Szerkezet építés bontás	81 n	n	2013.08.22	2013.11.11																													
5	Szerkezet építés	94 n	n	2013.09.09	2013.12.12																													
6	Közvilágítás bontás	60 n	n	2013.09.15	2013.11.14																													
7	Közvilágítás építés	31 n	n	2013.11.12	2013.12.13																													
8	Termásvíz	42 n	n	2013.09.02	2013.10.14																													
9	Magyar telekom aléplítmény építés	29 n	n	2013.09.02	2013.10.01																													
10	Építészet Környezeti munkák	127 n	n	2013.09.09	2014.01.14																													
11	Építészet Lakatos munkák	14 n	n	2013.08.09	2013.08.19																													
12	Kerítés építés bontás	14 n	n	2013.08.06	2013.08.20																													
13	Kerítés építés	121 n	n	2013.10.03	2014.02.01																													
14	Felvonulás	11 n	n	2014.01.27	2014.02.07																													
I. ÜTEM 30 % készülségi fok		50	n	2013.08.12	2013.10.01	56 846 537																												
II. ÜTEM +70% Készülségi fok		130	n	2013.10.01	2014.02.08	132 641 920																												
PROJEKT ÁTFUTÁS		180	n	2013.08.12	2014.02.08	189 488 457																												

14

Margit híd - további építési beruházások

3. Margitszigeti lehajtó

000008

AJÁNLATI FŐÖSSZESÍTŐ

<i>Munkanem száma</i>	<i>Munkanem megnevezése</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
3-01	Útépités	34 678 788 Ft
3-02	Szerkezetépítés	47 065 211 Ft
3-05	Közvilágítás	20 821 734 Ft
3-06	Kertépítés	10 207 875 Ft
3-06 ép	Építészeti	71 529 921 Ft
3-16	Termálvíz	516 825 Ft
3-17	Magyar Telekom alépítmény	3 588 104 Ft
4	Kiegészítés	1 080 000 Ft
ÖSSZESEN (NETTÓ):		189 488 457 Ft

EMKÉP Kft.
2151 Főlt. Orgona u. 15.
Adószám: 3429713-2-13
Bsz.: 10102244-58735300-01000002

EMKÉP Kft.
2151 Főlt. Orgona u. 15.
Adószám: 3429713-2-13
Bsz.: 10102244-58735300-01000002

Margit híd - további építési beruházások

000009

3. Margitszigeti lehajtó

3-01 Útépítés

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mértékegység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
3-01-001	Aszfaltburkolat marás	1 055	m2	1 350	1 424 250
3-01-002	Burkolatbontás	380	m2	890	338 200
3-01-003	Burkolatalap építése C10/12 betonból 20cm vtgban	380	m2	4 366	1 659 080
3-01-004	HK Védőrétég építése 20cm vtg	380	m2	1 567	595 460
3-01-005	2 réteg hengerelt aszfalt terítése	1 055	m2	14 000	14 770 000
3-01-006	Kiemelt szegély bontás	330	m	1 540	508 200
3-01-007	Kiemelt szegély építése	330	m	3 721	1 227 930
3-01-009	Járdaburkolat bontás	37	m3	1 650	60 588
3-01-010	Járdaburkolat alapépítése	102	m3	16 430	1 675 860
3-01-011	Öntött aszfalt járdaburkolat 3cm MA4+10cm C10/12	1 190	m2	9 053	10 773 070
3-01-012	Burkolatjel festés thermoplasztikkal	73	m2	6 100	445 300
3-01-013	Közúti jelzőtáblák elhelyezése	4	db	23 450	93 800
3-01-014	Aknafedlapok szintbehelyezése	15	db	30 470	457 050
3-01-015	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1	db	650 000	650 000
3-01	ÖSSZESEN:				34 678 788

Handwritten signature

ÉRTÉKELŐ Iroda
 2151 Fót, Orgona u. 15.
 Adószám: 13429713-2-1
 0102244-58736300-0
 1.

Margit híd - további építési beruházások

3. Margitszigeti lehajtó

000010

3-02 Szerkezetépítés

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mérték-egység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
3-02-001	Szerelőbeton készítése 8-10 cm vastagságban	m3	14,8	18 765	277 722
3-02-002	Szögtámfal alaplemezeinek és falszerkezetének betonozása, 30-70 cm szerkezet vastagsággal, C30/37 min. betonból	m3	41,4	24 165	1 000 431
3-02-003	Ferde homlok felületű, fogazott vasbeton támfal betonozása, 30-105 cm szerkezet vastagsággal, C30/37 min. betonból	m3	80,3	24 525	1 969 358
3-02-004	Kő mellvéd alaplemezeinek és falszerkezetének betonozása, 30-100 cm szerkezet vastagsággal, C30/37 min. betonból	m3	11,8	24 165	285 147
3-02-005	Korlát pont alapjainak (29 db) és talpgerendájának betonozása, 25-50 cm szerkezet vastagsággal, C30/37 min. betonból	m3	16,4	24 345	399 258
3-02-006	Meglévő beton támfal tövében és a faltetőn, talpgerenda és fejgerenda betonozása, 40-50 cm szerkezet vastagsággal, C30/37 min. betonból	m3	20,4	24 300	495 720
3-02-007	Meglévő beton támfal és kő burkolat között hátfal betonozása, 8-50 cm szerkezet vastagsággal, C30/37 min. betonból, kőfal építésével egy ütemben, szakaszosan készítve	m3	54,8	24 075	1 319 310
3-02-008	Betonacél szerelés Ø8 átmérővel, B500B min	t	0,368	227 700	83 794
3-02-009	Betonacél szerelés Ø10 átmérővel, B500B min	t	0,495	227 700	112 712
3-02-010	Betonacél szerelés Ø12 átmérővel, B500B min	t	4,67	227 700	1 063 359
3-02-011	Betonacél szerelés Ø16 átmérővel, B500B min	t	7,06	227 700	1 607 562
3-02-012	Hegesztett betonacél háló szerelés Ø8/150/150 mérettel, B500B min	t	1,76	227 700	400 752
3-02-013	Rakott kő támfal bontása, szállító eszközre rakása, elszállítása (20 km távolságra) lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (tömör m3)	m3	165	21 555	3 556 575
3-02-014	Meglévő beton támfal részleges bontása, hídfő mögött, épülő szögtámfal helyén terv szerint, valamint 54 m hosszban, épülő fedkő alatt, 40-60 cm magasságban.	m3	28	24 750	693 000
3-02-015	Föld kiemelés géppel, kiegészítő kézi munkával műtárgy helyén	m3	360	2 250	810 000
3-02-016	Föld visszatöltése műtárgyak mellé, max. 0,4 m-es rétegenként tömörítve, Try=90 %-ra tömörítve	m3	89	3 209	285 601
3-02-017	Talajjavító réteg készítése szemcsés (homokos bányakavics) talajból	m3	28	4 491	125 748
3-02-018	Fejtett föld szállító eszközre rakása, elszállítása (20 km távolságra) lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (tömör m3)	m3	271	6 813	1 846 323
3-02-019	Közmű feltáró kutató árok készítése kézi munkával	db	6	36 180	217 080

EMKÉP Kft.
2151 Fdt, Órgona u. 15.
Adószám: 13429713-2-1
T.: 10102244-58735300-0
1/

3-02-020	Közmű vezetékek (Ø125 termál, Telekom kábelek), ideiglenes, építés alatti védelembe helyezése, és szerkezeten történő átvezetése, zsaluzott áttörés (20x50 cm), valamint NA160 KPE -9 fm védőcső beépítéssel.	ktg	1	108 000	108 000
3-02-021	Pálcás acél korlát, ill. kerítés bontása	fm	94	990	93 060
3-02-022	Szakkivitelező által, JET GROUTING eljárással meglévő beton támfal megerősítése, 81 db Ø60 cm oszlopokkal (L=5,1 m/db), a szükséges technológiai terep alakítás képzéssel és helyreállítással, fel- és elvonulással, szükséges technológiai tervek elkészítésével kompletten.	fm	413	64 287	26 550 531
3-02-023	Munkagödör dúcolása	m2	65	18 774	1 220 310
3-02-024	Egyoldali falzsaluzás vízszintes, vagy függőleges sík felülettel	m2	75	4 500	338 400
3-02-025	Kétoldali falzsaluzás vízszintes, ferde vagy függőleges sík felülettel	m2	434	4 500	1 952 550
3-02-026	Oszlop zsaluzás függőleges sík felülettel	m2	49	5 130	252 909
3-02	ÖSSZESEN:				47 065 211

ls

EMKÉP MÉR.
2151 Fdt. Orpington u. 15.
Adószám: 13428713-2-13
10102244-58735300-0107
1.

Margit híd - további építési beruházások

000012

3. Margitszigeti lehajtó

3-05 Közvilágítás

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mértékegység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
	BONTÁS				
3-05-001	Lámpatest leszerelése oszlopról ill. lámpakarról	db	12	4 220	50 640
3-05-002	Lámpakar leszerelése oszlopról	db	8	3 640	29 120
3-05-003	9 m-es "ostomyeles" acéloszlop bontása szerelvényekkel, alapozás kitermelése, gödör visszatöltése	db	4	23 670	94 680
3-05-004	Közvilágítási kábel kitermelése földárokból földmunkával, darabolással, zárt konténerbe rakással, veszélyes hulladék megsemmisítőbe szállításával	fm	170	2 340	397 800
3-05-005	Bontott anyagok BDK Kft. által meghatározott telephelyre történő szállítása	m ³	8	3 780	30 240
3-05-006	Közvilágítás üzemeltetésének folyamatos biztosítása a szükséges ideiglenes táplálással, átkötésekkel	db	1	60 000	60 000
	FELÉPÍTMÉNYEK				
3-05-007	9 m magas egyedi horganyzott, festett acéloszlop, RAL 7024 színű, talplemezes kivitelben, kovácsoltvas díszítő elemekkel, három lámpatest tartására alkalmas kovácsoltvas lámpakarral, kitűzéssel, gödörösással, alapozással, felállítással	db	5	#####	13 000 000
3-05-008	Egyedi kialakítású rekonstrukturált lámpatest, festett kivitelben, RAL 7024 színben, védettsége IP66, Sealsafe optikai tér, szerelvényekkel 1x50W Na fényforrással, lámpakarra szerelve, bekötve	db	5	220 000	1 100 000
3-05-009	Egyedi kialakítású rekonstrukturált lámpatest, festett kivitelben, RAL 7024 színben, védettsége IP66, Sealsafe optikai tér, szerelvényekkel 1x70W Na fényforrással, lámpakarra szerelve, bekötve	db	10	195 000	1 950 000
3-05-010	GURO EKM 1281/95655 tip. biztosítószekrény, oszlopba szerelve	db	10	22 400	224 000
3-05-011	Vdn II. biztosító betét 4A-es, GURO szerelvény dobozba szerelve	db	15	1 200	18 000
3-05-012	MBCu 3x2,5mm ² felszállóvezeték oszlopba húzva	fm	150	320	48 000
3-05-013	Védővezető kiépítése NYJ-J 1x16 mm ² RM kábellel, 0,5 m/oszlop	db	5	2 650	13 250
	Kábelek és szerelvények				
3-05-014	NYCWX 4x10RE/10 mm ² tip. kábel földárokba fektetve	fm	210	1 670	350 700

3-05-015	RECYCLEN tip. kábelfedő lemez, újra hasznosított műanyagból; mérete: 0,15 x 1,20 m vastagsága: 11 mm, sav. lúg, vegyszerálló, fekete színű rajta sárga „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” felirattal, kábel fölé kábelárokba	fm	200	658	131 600
3-05-016	Kábeljelző szalag fektetése, 150x0,2 mm méretben, sárga színű, „Erősáramú kábel” felirattal	fm	200	70	14 000
3-05-017	Kábelbújtatás függőleges irányban, acél lámpaoszlopba	db	11	3 460	38 060
3-05-018	Kábelvégkiképzés közvilágítási kábelen, közvilágítási oszlopban	db	11	6 840	75 240
3-05-019	Rúd földelő leveréssel 3 m hosszú 18 mm atm.	db	2	9 780	19 560
	Kábelvizsgálatok				
3-05-020	BDK Kft. szakfelügyelet	db	5	30 000	150 000
3-05-021	BDK Kft. feszültségmentesítés, visszakapcsolás	db	5	30 000	150 000
3-05-022	Hurokimpedencia mérés az elkészült kábeliveken	db	2	5 000	10 000
3-05-023	Érintésvédelmi mérés	db	3	15 000	45 000
3-05-024	Kábelvonal szigetelési ellenállásának ellenőrzése	db	2	12 000	24 000
3-05-025	Fektetési rajz készítése	db	1	40 000	40 000
3-05-026	Kábellettár készítése	db	1	3 000	3 000
3-05-027	Kábelvonalak átadása, átvétele és üzembe helyezése	db	2	10 000	20 000
	Burkolatbontás és helyreállítás				
3-05-028	Aszfaltburkolat (járda) bontása 0,05 m vastagságig	m ²	175	760	133 000
3-05-029	Aszfalt burkolat bontása (úttest) 0,1 m vastagság felett	m ²	8	1 680	13 440
3-05-030	Burkolat alatti beton alap bontása, 0,1 m vastagságig (járda)	m ²	175	900	157 500
3-05-031	Burkolat alatti beton alap bontása, 0,1 m vastagság felett (úttest)	m ²	8	1 680	13 440
3-05-032	10 cm vtg. homokos kavics beton alap alá (úttest)	m ³	1	5 800	5 800
3-05-033	Burkolat alatti beton alap beépítése C6 betonból 10 cm vastagságban (járda)	m ³	20	16 430	328 600
3-05-034	ÖA5 minőségű aszfalt burkolat építése (járda) 0,03 m vastagságban	m ³	6	125 000	750 000
3-05-035	Burkolat alatti beton alap beépítése C6 betonból 10 cm vastagságban (járda)	m ³	11	16 430	180 730
3-05-036	C10-32/FN betonból 20 cm vastagságban (úttest)	m ³	2	24 900	49 800
3-05-037	20 cm vtg. homokos kavics beton alap alá (úttest)	m ³	2	5 800	11 600
3-05-038	AC11 minőségű aszfalt burkolat építése (úttest) 0,05 m vastagságban	m ³	2	98 512	197 024
3-05-039	Aszfalt, beton törmelék elszállítása lazult állapotban	m ³	45	5 230	235 350
	Földmunka				

010014

3-05-040	Kábelárok ásás visszatöltéssel, tömörítéssel, 0,4 m széles, 0,9 m mély	fm	190	2 800	532 000
3-05-041	Homokágy készítése 0,2 m vastagságban, 0,4 m szélességben	fm	190	490	93 100
3-05-042	Föld törmelék elszállítása lazult állapotban	m ³	7	4 780	33 460
3-05	ÖSSZESEN:				20 821 734

la
ENKÉP Kft.
2151 Főt. Orgona u. 15
Adószám: 13429713-2
0102244-68735300-

Margit híd - további építési beruházások

3. Margitszigeti lehajtó

3-06 Kertépítés

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mértékegység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
3-06-001	Aszfalt bontás	m2	168	1 033	173 544
3-06-002	Murva burkolat bontása	m2	252	680	171 360
3-06-003	Pálcás kerítés bontása alappal együtt	fm	4	1 148	4 592
3-06-004	Pálcás kerítés bontása megmaradó alappal	fm	25	1 148	28 700
3-06-005	Előtető bontása	db	1	14 280	14 280
3-06-006	Padláb bontása	db	10	1 700	17 000
3-06-007	Forgalomterelő korlát elem bontás	db	17	1 700	28 900
3-06-008	Áthelyezendő hulladékgyűjtő	db	5	3 273	16 365
3-06-009	Cserje kivágás	m2	110	978	107 580
3-06-010	Fák visszavágása	db	2	6 673	13 346
3-06-011	Műanyag védőkerítés készítése	m3	41,7	7 905	329 639
3-06-012	Fák védőzsuzaluzása 50 db	m2	216,8	2 295	497 556
3-06-013	Bontásból kikerült törmelék elszállítása	m2	110	425	46 750
3-06-014	Zúzottkő porfir raszterrel	m2	25,5	2 805	71 528
3-06-015	Zúzottkő szegélye porfir kőből	fm	43	3 230	138 890
3-06-016	Kölapos lépcső 2 m2	fm	6	13 600	81 600
3-06-017	Támfal bontott ciklopkőből	fm	9	12 351	111 159
3-06-018	Enkamat rézsűfogó háló terítése	m2	625	2 869	1 793 125
3-06-019	Gyepesítés	m2	629	468	294 372
3-06-020	Cserje + kúszócserje ültetés	db	1853	1 913	3 544 789
3-06-021	Fenyő ültetése 39 m2	db	85	10 583	899 555
3-06-022	Egynyári ültetése	m2	23	1 658	38 134
3-06-023	Fa telepítése	db	1	22 313	22 313
3-06-024	Pad Városszépítő "Pécsi Típus"	db	8	51 808	414 464
3-06-025	Drótfonatos kerítés	fm	11	5 483	60 313
3-06-026	Egyedi forgalomterelő korlát	fm	68	18 700	1 271 600
3-06-027	Poller	db	1	16 422	16 422
3-06	ÖSSZESEN:				10 207 875


Margit híd - további építési beruházások

000010

3. Margitszigeti lehajtó

3-06 Építészet

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mértékegység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
3-06-101	K-01	db	3	1 470 957	4 412 871
3-06-102	K-02	db	1	1 654 748	1 654 748
3-06-103	K-03	db	4	103 698	414 792
3-06-104	K-03 A típ	db	220	99 753	21 945 660
"K"	K-03 B típ 04.29. levél alapján	db	19	99 753	1 895 307
3-06-105	kiegészítő köelem 1.	db	2	532 019	1 064 038
3-06-106	kiegészítő köelem 2.	db	1	864 796	864 796
3-06-107	kiegészítő köelem 3.	db	1	977 135	977 135
3-06-108	Általános kőburkolat	m2	352,9	83 680	29 530 672
3-06-109	Kőburkolat sarokamfrozással	m2	14,54	90 342	1 313 573
3-06-110	KO-01	db	93	14 762	1 372 866
3-06-111	KE-01	db	6	65 387	392 322
3-06-112	KE-02	db	75	70 683	5 301 225
3-06-113	KE-03	db	6	64 986	389 916
3-06	ÖSSZESEN:				71 529 921


EMKÉP Kft.
 2151 Fót, Orgona u. 15.
 Adószám: 13429713-2-13
 Bsz.: 10102244-58233300-0100

Margit híd - további építési beruházások
3. Margitszigeti lehajtó

000017

3-16 Termálvíz

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mértékegység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
3-16-001	Földmunka termálvízvezetékhez	m3	2	29 250	58 500
3-16-002	Homokágy termálvízvezetékhez	m3	1	16 533	16 533
3-16-003	DN63/125 Mü. termálvízvezeték	m	6	10 098	60 588
3-16-004	DN63/125 Mü. vez. 90°-os ívdom	db	2	25 668	51 336
3-16-005	DN63/125 Mü. vez. 30°-os ívdom	db	1	25 668	25 668
3-16-006	Kötés készlet DN63/125 Mü. termálvízvezetékhez	készlet	8	38 025	304 200
3-16	ÖSSZESEN:				516 825

Handwritten signature

EMKÉP Kft.
2151 Fdt. Orgona u. 15.
Adószám: 13428713-2-1
0102244-58735360-0
1.

Margit híd - további építési beruházások

3. Margitszigeti lehajtó

3-17 Magyar Telekom alépítmény

Tétel száma	Tétel rövid megnevezése	Mértékegység	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összeg (Ft)
	Földkiemelése				
3-17-001	Nehéz talaj (III,IV)	m ³	21,36	5 914	126 323
	Járdaburkolat bontás				
3-17-002	Aszfalt betonlappal	m ²	26	3 026	78 676
3-17-003	Aszfalt betonalap nélkül	m ²	26	1 682	43 732
	Járdaburkolat helyreállítás				
3-17-004	Kockakő (macskakő) / díszburkolat (viakolor)	m ²	174	4 584	797 616
	PVC vagy PE-T csövek fektetése				
3-17-005	110mm csövek távtartóval betonba	m	178	548	97 544
	Falátörés meglévő aknában, szekrényben vagy külső épület falon				
3-17-006	Föld alatt, 50 cm vastagságig	db	8	1 985	15 880
	Akna, szekrény és nagy szekrény elbontása				
3-17-007	Valamennyi típusú szekrény és nagy szekrény	db	4	42 000	168 000
	Kábel és béléscső behúzása alépítménybe				
3-17-008	Kábel külső átmérő 40,0 mm-ig	m	1520	170	258 400
3-17-009	LPE 1x32 típusú béléscső üres csőbe vagy meglévő kábel mellé	m	59	206	12 154
	Optikai kábel behúzása				
3-17-010	Alépítményben	m	850	212	180 200
	Kábel vagy béléscső kihúzás vagy kibontás alépítményből				
3-17-011	Külső átmérő 40,0 mm-ig	m	2947	128	377 216
	Qv+Ql+Qf+Qvr kábel kötések (1 érpár = 1 db)				
3-17-012	Párhuzamos kötés egyedi érkötő vagy 10x2-es modul technológiával	db	740	260	192 400
	Kötéslezárás (rézkábel)				
3-17-013	Új, kötéslezárás	db	2	1 508	3 016

3-17-014	Élő, kötés bontás és lezárás	db	3	2 183	6 549
3-17-015	Felár elágazó kötés esetén	db	5	110	550
	Kábel bekötés és átkötések készítése/bontása (1 érpár = 1 db)				
3-17-016	Kábel bekötése kifejtési pontoknál	db	100	140	14 000
3-17-017	Átkötések készítése MDF	db	50	690	34 500
3-17-018	Átkötések bontása	db	50	110	5 500
3-17-019	Érpár azonosítás MDF, CCC átterhelés esetében (nem előfizetői bekapcsolásnál)	db	100	144	14 400
	Optikai kábelek kötése				
3-17-020	Optikai kábelek kötése mérés nélkül 12 szálig 1 szál = 1 db	db	12	2 386	28 632
3-17-021	Felár kötéséért "egy kör" (pld. SOSA2-8SC-S, SOSA2-4SC-S) tálcákkal 4x2 vagy 8x2 szál = 1 db	db	2	596	1 192
3-17-022	Felár élő kábelek kötéséért 1 szál / pigtail = 1 db	db	24	968	23 232
3-17-023	Optikai kábelek mérése 1 szál / pigtail = 1 db	db	2	1 814	3 628
3-17-024	Optikai kábelek kötése mérés nélkül 12 szál fölött 1 szál = 1 db	db	36	1 520	54 720
	Kötéslezárás (fénykábel)				
3-17-025	Élő kötés bontás és lezárás	db	2	4 584	9 168
	Végelzáró modulok és splitterek felszerelése/leszerelése				
3-17-026	Végelzáró modulok felszerelése	db	10	119	1 190
3-17-027	Minden típusú modulok leszerelése	db	10	70	700
	Qv kábelek				
3-17-028	10x4/0,4	m	250	170	42 500
3-17-029	15x4/0,4	m	180	237	42 660
3-17-030	25x4/0,4	m	600	341	204 600
3-17-031	50x4/0,4	m	420	634	266 280
3-17-032	100x4/0,6	m	70	2 441	170 870
	OPTIKAI KÁBELEK / Külsőtéri optikai kábelek				
3-17-033	Fve 2x12B	km	0,85	219 774	186 808
	Műanyag csövek				
3-17-034	PVC CSÓ GUM.TOK PVC-TEM 110x2,5x6000 6 M	db	30	764	22 920
3-17-035	PVC CSÓIV GUM.TOK PVC-TEM 110/24/1	db	12	1 245	14 940

3-17-036	PVC CSŐÍV GUM.TOK PVC-TEM 110/90	db	2	1 671	3 342
3-17-037	Kábelvédőcső PE-T 032/100m-es t. piros	m	59	68	4 012
	Quante típusúak				
3-17-038	10x2 NLV végelzáró 79101-589 00 Quante	db	10	791	7 910
3-17-039	Kisegységű rézkábelek egyenes kötéseinek lezárásához				
3-17-039	KJCT-95/29-330-HU03 EGYENES KÖT,LEZÁRÓ	db	2	2 911	5 822
	Kisegységű rézkábelek elágazó kötéseinek lezárásához				
3-17-040	XAGA200-55/12-250B-HU04 ELÁGAZÓ KÖT,LEZÁ	db	1	2 780	2 780
3-17-041	XAGA200-75/15-300B-HU04 ELÁGAZÓ KÖT,LEZÁ	db	2	3 306	6 612
	Kábel és béléscső behúzása aléptménybe				
3-17-042	Kábel külső átmérő 40,0 mm-ig	m	80	170	13 600
3-17-043	LPE 1x32 típusú béléscső üres csőbe vagy meglévő kábel mellé	m	59	206	12 154
	Kábel vagy béléscső kihúzás vagy kibontás aléptménybol				
3-17-044	Külső átmérő 40,0 mm-ig	m	80	128	10 240
	Qv+Ql+Qf+Qvr kábel kötések (1 érpár = 1 db)				
3-17-045	Párhuzamos kötés egyedi érkötő vagy 10x2-es modul technológiával	db	20	298	5 960
	Kötéslezárás (rézkábel)				
3-17-046	Új, kötéslezárás	db	2	1 508	3 016
3-17-047	Felár elágazó kötés esetén	db	2	110	220
	Qv kábelek				
3-17-048	5x4/0,4	m	80	104	8 320
	Műanyag csövek				
3-17-049	Kábelvédőcső PE-T 032/100m-es t. piros	m	59	38	2 242
	Kisegységű rézkábelek egyenes kötéseinek lezárásához				
3-17-050	KJCT-30/8-200-HU03 EGYENES KÖT,LEZÁRÓ	db	1	1 178	1 178
3-17	ÖSSZESEN:				3 588 104

000021

Margit híd - további építési beruházások

Margitszigeti lehajtó

4. Kiegészítés

<i>Tétel száma</i>	<i>Tétel rövid megnevezése</i>	<i>Mértékegység</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Egységár (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
1	Lőszermentesítés	db	1	600 000	600 000
2	Tervezői művezetés*	nap	12	40 000	480 000

EMKÉP Kft.
2151 Főú. Orgona u. 15.
Adószám: 13429713-2
110224-58735800
1.7



LA-0754, PAR350

1/1

**GENERALI**
Biztosító

10017302000112

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
www.generali.hu, TeleCenter: 06 (40) 200 250
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888EMKÉP Kft.
Fót
Orgona utca 15
2151**Kötvényszám: 95590912820147800****Ügyfélszám: 45416121**Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatunk:
1132 Budapest, Váci út 36-38.
Fax: 06 (1) 452 3505
Dátum: 2013. március 14.

Tárgy: tájékoztatás biztosítási szerződés(ek) módosításáról

Tisztelt EMKÉP Kft.!

Csatoltan küldjük Önnek új vagy módosult biztosítási szerződését. Ezen kötvény az Ön és társaságunk között létrejött szerződés lényeges feltételeit rögzíti, ezért kérjük, gondosan őrizze meg.

Ha szerződésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz vagy keresse biztosítási tanácsadóját.

Reméljük, hogy elégedett lesz a Generali-Providencia Biztosító Zrt. szolgáltatásaival, és a felmerülő újabb biztosítási igényeivel is társaságunkhoz fordul megoldási javaslatért.

Tisztelettel:

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgatóIllic László
vezérigazgató-helyettes

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2013.03.14.

Módosított biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 45416121

Kötvényszám: 95590912820147800

Közvetítő neve: BIZTOSÍTÁSOK.HU KFT.

Szerződő:

EMKÉP Kft.

Fót
Orgona utca 15
2151

Szerződés módosítás hatályba lép.	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója	Biztosítás tartama
2013.03.13.	2013.02.20.	2014.03.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
318 400	Negyedévente	79 600	Átutalás díjtesítéssel

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) E rész - Kiegészítő Feltétel Felelősségbiztosítás Környezetveszélyeztető Tevékenységgel Okozott Dologi és Személyisérüléssel Károkra

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Mélyépítőipar	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Mélyépítőipar	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	

Biztosítói kockázatok	Kártérítési limit (HU)
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Mélyépítőipar	
Kárkifizetési limit évente	10 000 000
Kárkifizetési limit káronként	2 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	




Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Illic László
vezérigazgató-helyettes

Generali-Providencia Biztosító Zrt.



Biztosítási ajánlat

Általános felelősségbiztosításra



GENERALI
Biztosító

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. TeleCenter: (06-40) 200-250

Ajánlat száma: 8381375

Kötvényszám: Előzmény kötvényszám: 95590912820147800	Közvetítő neve BIZTOSÍTÁSOK HU KFT. (+36 (1) 4600310) Biztosítások.hu Kft. Közv. kódja 77003360 Kir. kódja 09121 Djfelöllegcsekk sorszáma:
Kockázatviselés kezdete: 2013.07.30 0 óra Vége: határozatlan 24 óra	

Ajánlat Jellege: <input type="checkbox"/> új <input checked="" type="checkbox"/> módosítás	Dijfizetés módja: <input checked="" type="checkbox"/> csekk <input type="checkbox"/> átutalás <input type="checkbox"/> inkasszó	Több szerződés esetén külön csekket kér? <input checked="" type="checkbox"/> Igen	Dijfizetés üteme: <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/1
---	--	--	--

Kötvény útja: <input type="checkbox"/> szerződőnek <input checked="" type="checkbox"/> kirendeltségre <input type="checkbox"/> alkusz levelezési címére	Levelezés útja: <input type="checkbox"/> szerződőnek <input checked="" type="checkbox"/> kirendeltségre <input type="checkbox"/> alkusz levelezési címére	Fizetési értesítő útja: <input type="checkbox"/> szerződőnek <input checked="" type="checkbox"/> kirendeltségre <input type="checkbox"/> alkusz levelezési címére
--	--	--

Pénzintézet neve és címe:	Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó személy neve:	Telefon 36-20-7795757 Fax
	e-mail:

Szerződő neve EMKÉP Kft. Címe: 2151 Fót, Orgona utca 15.	Ügyfélszám:
Biztosított neve EMKÉP Kft. Címe: 2151 Fót, Orgona utca 15.	Vállalkozás jellege: <input type="checkbox"/> egyéni <input checked="" type="checkbox"/> társas Neme: <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> férfi Adószám: 13429713-2-13 Anyja neve:
Levelezési adatok EMKÉP Kft. Címe: 2151 Fót, Orgona utca 15.	Születési hely: Születési idő: Állampolgársága:

A biztosított tevékenységgel az elmúlt 3 évben, a szerződés elvállalása szempontjából lényeges esemény (ek):
 nem történtek kárigényt bejelentettek db eljárás van folyamatban db jogerős határozattal/ítéllettel marasztalták db

Jelen közlési kötelezettség megsértése esetén a Biztosító a Ptk. 540.§-ának (3) bekezdése alapján mentesülhet.

Biztosítási kockázatok és alkalmazott feltételek: ÁFF, KFF	Biztosítási összeg	Önrészesedés	
<input checked="" type="checkbox"/> Tevékenységi felelősség <input checked="" type="checkbox"/> A rész	15M Ft/kár és 50M Ft/év	10%, de min. 100 000 Ft	
<input type="checkbox"/> Munkáltatói felelősség <input type="checkbox"/> B rész			
<input checked="" type="checkbox"/> Szolgáltatói felelősség <input checked="" type="checkbox"/> C rész			
<input type="checkbox"/> Termékfelelősség <input type="checkbox"/> D rész			
sz. külön feltétel			sz. külön feltétel
sz. külön feltétel			sz. külön feltétel
<input checked="" type="checkbox"/> Környezetszennyezési felelősség <input checked="" type="checkbox"/> E rész	3M Ft/kár 10M Ft/év		
<p>A biztosított alábbi három mutatója közül legalább kettő meghaladja-e a következő értékeket:</p> <p>1. Mérlag fősszege az 1,5 milliárd forintot</p> <p>2. Nettó üzleti forgalma a 3 milliárd forintot <input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> nem</p> <p>3. Átlagos alkalmazotti létszám az 1 000 főt</p>		<p>Eves díj összesen: 473 600 Ft</p> <p>Engedmény a díjfelítés ütemére: 0 % 0 Ft</p> <p>Egyéb engedmények/Pótdíjak: -20 % -94 720 Ft</p> <p>Fizetendő díj: 378 880 Ft</p> <p>Díjrészlet: 94 720 Ft</p> <p>Első díjrészlet: Ft</p>	

Közvetítő aláírása

Dátum 2013.07.29

Szerződő (cégszerű) aláírása

Érkeztetés Kirendeltségen:	Érkeztetés TÜK:	Vizsgálat:	Aláírás	Dátum
		Vagyonsbiztosítási Üzletágvezető:		
		Állománykezelés: <input type="checkbox"/> Hiánypótlásra visszaküldve <input type="checkbox"/> Elutasítva		
		<input type="checkbox"/> Kötvényesíthető		
		Állománykezelés (hiánypótlás után): <input type="checkbox"/> Hiánypótlásra visszaküldve <input type="checkbox"/> Elutasítva		
		<input type="checkbox"/> Kötvényesíthető		
		Kötvényesítve:		

Díjszámítási részletező

Tevékenység 1.: mélyépítéstartó (útépítés is)		Export forgalom (eFt):		Mennyiségi tényező (3):	Kockázati módosító tényező (4):	Biztosítási összeg tényező (5):	Területi hatály	Biztosítási díj (Ft) (1*2*3*4*5)	
Tev. Kód:	45200	Díjszámítás alapja (1):	Díjtétel (2):						
Besor. szám:	358	100 000 forgalom (eFt/év)	4,00	0,7	0,9	1,2	Magyarország	302 400	
Tevékenységi felelősség:			2				%	Magyarország	151 200
Szolgáltatói felelősség:			0						
Termékfelelősség:			0,2					Magyarország	20 000
Környezetszennyezési fel.:									
Munkáltatói fel., létszám:		fő	Ft/fő						

Biztosítási díj a tevékenység 1-re (Ft): 473 600

Tevékenység 2.:		Export forgalom (eFt):		Mennyiségi tényező (3):	Kockázati módosító tényező (4):	Biztosítási összeg tényező (5):	Területi hatály	Biztosítási díj (Ft) (1*2*3*4*5)
Tev. Kód:		Díjszámítás alapja (1):	Díjtétel (2):					
Besor. szám:								
Tevékenységi felelősség:								
Szolgáltatói felelősség:								
Termékfelelősség:								
Környezetszennyezési fel.:								
Munkáltatói fel., létszám:		fő	Ft/fő					

Biztosítási díj a tevékenység 2-re (Ft):

Tevékenység 3.:		Export forgalom (eFt):		Mennyiségi tényező (3):	Kockázati módosító tényező (4):	Biztosítási összeg tényező (5):	Területi hatály	Biztosítási díj (Ft) (1*2*3*4*5)
Tev. Kód:		Díjszámítás alapja (1):	Díjtétel (2):					
Besor. szám:								
Tevékenységi felelősség:								
Szolgáltatói felelősség:								
Termékfelelősség:								
Környezetszennyezési fel.:								
Munkáltatói fel., létszám:		fő	Ft/fő					

Biztosítási díj a tevékenység 3-ra (Ft):

Tevékenység 4.:		Export forgalom (eFt):		Mennyiségi tényező (3):	Kockázati módosító tényező (4):	Biztosítási összeg tényező (5):	Területi hatály	Biztosítási díj (Ft) (1*2*3*4*5)
Tev. Kód:		Díjszámítás alapja (1):	Díjtétel (2):					
Besor. szám:								
Tevékenységi felelősség:								
Szolgáltatói felelősség:								
Termékfelelősség:								
Környezetszennyezési fel.:								
Munkáltatói fel., létszám:		fő	Ft/fő					

Biztosítási díj a tevékenység 4-re (Ft):

Oktatás, 331. sz. KF	Tevékenység:	Tev. kód:	Besor. szám	Biztosítási díj (Ft) = (fő * Ft/fő)
Tevékenységi fel., létszám:	fő	Ft/fő		
Fedezetkiterjesztések	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> nem	Éjszakai elhelyezés (kollégium, bentlakásos intézmények), iskolán kívüli oktatás, rendezvény, gyermeküdülés, kirándulás; pótdíj 50%		
	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> nem	Tanműhely, laboratórium, tanulók szakmai gyakorlaton; pótdíj 25%		
	Tevékenységi felelősség díja összesen:			
Munkáltatói fel., létszám:	fő	Ft/fő		
				Biztosítási díj összesen (Ft):

Kiegészítő kockázatok külön feltételekkel

Külön Feltétel	Önrészesedés %, de min. (Ft)	Pótdíj (Ft)	Külön Feltétel	Önrészesedés %, de min. (Ft)	Pótdíj (Ft)
					Külön Feltételek pótdíja összesen (Ft):

Felelősségbiztosítás éves díja (biztosítási díj + Külön Feltételek pótdíja összesen) (Ft): 473 600

Egyéb megállapodások

A biztosítási összeghez Szakmai támogató engedélyre van szükség. Engedélyező aláírása:

Helyi vezető engedélyre van szükség. Engedélyező aláírása:

Az engedély mértékéhez

LÁJLÓ MARCELL IRÁJOS ENGEDÉLYE CÍJATOLVA!



Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. TeleCenter: (06-40) 200-250

Ajánlat száma: 8381375

A jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy a biztosítási szerződés megkötésére irányuló biztosítási ajánlatom aláírását megelőzően a Generali-Providencia Zrt. (a továbbiakban: biztosító) főbb adatait, az ügyfélbejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó szervezeti egységét, felügyeleti szervének megnevezését és székhelyét, az adatkezelés és adatvédelem legfontosabb szabályait tartalmazó írásbeli tájékoztatást megkaptam. Ennek alapján megismerem, hogy mely szervekkel szemben nem terheli lítkortartási kötelezettség a biztosítótársaságot, továbbá, hogy a biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos esetleges pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljárás kivüli rendezése érdekében írásban benyújtott kérelmet terjeszthetek elő a Pénzügyi Békéltető Testületnél.

A permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárások közül – a békéltető testületi eljárás kivüli – közvetítői eljárás kezdeményezésére is lehetőségem van a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján.

Tájékoztatót kaptam arról, hogy a szerződés megkötésével, állományban tartásával, a szerződésből származó követelés megtételével kapcsolatos, biztosítási lítkoknak minősülő adatokat a biztosító az adatvédelmi szabályok megtartásával a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény rendelkezései szerint harmadik személy részére (elektronikus adatfeldolgozás céljából elektronikus adatfeldolgozó részére, viszontbiztosítás céljából viszontbiztosító részére, közös kockázatvállalás esetén a kockázatból részt vállaló másik biztosítónak, a biztosítóval kiszervezési szerződést kötő tagállami szolgáltatónak, illetve a biztosító szerződött szakértői részére a szolgáltatási igény rendezésével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítése érdekében) átadhatja. A biztosító kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevééről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom, hogy

- a biztosítási szerződésben írásba foglalt adatok a Ptk. 540. §-ában megfogalmazott közlési és változásbejelentési kötelezettség körébe tartoznak, ezért a közölt adatok helyességéért, valóságtartalmáért, illetőleg a közölt adatokban bekövetkezett változások bejelentéséért felelősséggel tartozom.
- amennyiben nem áll rendelkezésemre az esedékes biztosítási díj megfizetésére szolgáló, a biztosító által kiállított készpénzátutalási megbízás (csekk), díjbekérő levél vagy más dokumentum, köteles vagyok az esedékes díjat – a szerződésben meghatározott esedékségi időpontban – postai csekken vagy a biztosító legközelebbi kirendeltségén a kötvényszám feltüntetése mellett befizetni.
- a jelen ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés keretében a biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legközelebb a biztosítási szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett – biztosítási eseménynek minősülő – károokra terjed ki, feltéve hogy külön feltétel eltérően nem rendelkezik.
- a biztosítási szerződési feltétel elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 324. § (1) bekezdésében meghatározott elévülési időtől, ugyanis a jelen ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződésből eredő igények egy év elteltével évülnek el.

A szerződő mobil telefonszáma és/vagy e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Generali-Providencia Biztosító Zrt. a megadott elérhetőségeken keresztül biztosítási szerződésel megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényével, kármegelőzéssel kapcsolatban, valamint a következő biztosítási időszakokra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön részére és ebből a célból elérhetőségi adatait kezelje azon időtartam alatt, ameddig a biztosítási szerződésből eredő igény érvényesíthető. Vállalja továbbá, hogy az e-mail címben/telefonszámban bekövetkezett változást – az információk illetéktelen személyhez jutásának elkerülése érdekében – 5 munkanapon belül a Biztosítónak írásban bejelenti. Tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztásából eredő esetleges kárért a Biztosító nem vállal felelősséget. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Biztosító a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igényrel kapcsolatos tájékoztatást vagy nyilatkozatot az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben szabályozottaknak megfelelően, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton (e-mail) küldi meg a szerződő részére, úgy az elektronikus aláírt elektronikus dokumentumba foglalás az írásbeliség követelményének eleget tesz. Az elektronikus levél elküldésének tényét és időpontját a Biztosító a későbbiekben bármikor igazolni tudja.

A szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a szerződő nevét, címét, a megadott mobil telefonszámát, és/vagy e-mail címét közvetlen üzletszerzés céljából biztosítási, hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési pénztárcpiaci termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás vagy ajánlatok továbbítása érdekében a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartsa, és részére elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön. A szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosító a szerződő nevét, mobil telefonszámát és/vagy e-mail címét az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Europ Assistance Magyarország Kft., a Generali Multiinvest Kft., a Generali a Biztonságért Alapítvány, Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár, a Generali Biztosító Zrt., a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., valamint a Generali Egészségpénztár részére marketing tevékenység céljából továbbítsa, és ezen társaságok, valamint szervezetek az adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljék.


Amennyiben Ön gazdasági reklámok küldéséhez és az adattovábbításhoz nem járul hozzá, kérjük ezt a négyzetbe tett x jellel jelezze.

A szerződő kijelenti, hogy hozzájárulása megadása önkéntes és tudomásul veszi, hogy a reklámok közvetlen megkeresés módszerével részére történő küldésének megtiltására, illetőleg a nyilatkozata visszavonására bármikor indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve a Generali-Providencia Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán – neve, születési dátuma és kötvényszáma megadásával – lehetősége van: generali@general.hu elektronikus levelezési címen, vagy postai küldeményként a Generali-Providencia Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888. címén.

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a biztosítási ajánlatom írásba foglalása előtt átvettem a következő dokumentumokat:

- Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (elektronikusan letöltve)
- Tájékoztató a biztosításközvetítő adatairól
- Egyéb dokumentum(ok):

Megerősítem, hogy minden tárgyi biztosítással kapcsolatos igényemet rögzítették, és mas szóbeli megállapodások nem történtek.



Budapest Bank Zrt.
Északpesti fiók
1138 Budapest, Váci út 193.
BIZALMAS!

szerződés sz.: Z13LO/02490
cjkv. sz.: Z13LO/02490
előadó: Sike Dávid

JÓTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

Bankgarancia szám: Z13LO/02490 / 587353

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21

1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a(z) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (székhelye: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21) és a(z) EMKÉP Kft. (székhelye: 2151 Fót Orgona u. 15.; cégjegyzékszám: 13-09-114741) (a továbbiakban: Megbízó) között 1055/21-50/2013/1024 sz. alatt vállalkozási keretszerződés kerül megkötésre a „Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése” tárgyában (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés rendelkezései szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására **9 474 423,-HUF** (azaz **Kilencmillió-négyszázhetvennégyezer-négyszázhuszonhárom Forint**) összegű bankgarancia nyújtása szükséges, amely összeg a Szerződésben megjelölt vállalkozói díj **5 %-a**.

2. Ezzel mi, a **Budapest Bank Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti bankgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy

- (i) a Megbízó esedékességkor nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét; és/vagy
- (ii) a Megbízó - az Önök írásbeli felszólítása ellenére - nem vagy csak részben teljesítette a Szerződés szerinti jótállási / szavatossági kötelezettségeit,

5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára legfeljebb

Budapest Bank Zrt.

Aláírás: 

Név: **Dudás Adrienn**

Beosztás: **Kiemelt Ügyfélkapcsolati menedzser**

Aláírás: 

Név: **Sike Dávid**


Beosztás: **Ügyfélkapcsolati menedzser**

9 474 423,-HUF (azaz Kilencmillió-négy százhetvennégyezer-négy százhuszonhárom Forint) összeghatárig, amely összeget csökkentenek az általunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.

3. A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapján az Önök által *cégszerűen* aláírt igénybejelentésre teljesít. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt és *hatályos cégkivonat*ot vagy más a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közjegyzői okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül is benyújtható akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabályszerűen - hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez *cégjegyzésre* jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon - került aláírásra.
- ~~4. A jelen bankgarancia-nyilatkozat akkor lép hatályba, amikor a Szerződés megkötéséről az értesítés, és a Szerződés másolata Önöktől, vagy a Megbízótól a Bankhoz megérkezik. A bankgarancia nyilatkozat hatályba lépéséről írásban értesítjük Önöket. A jelen bankgarancia nyilatkozat akkor veszti hatályát, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példányait (hozzánk visszakerülnek), de enélkül is 2014. év február hó 10. napján, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponton túl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példányait Önöknel marad. Jelen bankgarancia nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy cégszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.~~
5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Okmányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.
6. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen bankgarancia nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen bankgarancia nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült.

Kelt: Budapest, 2013. év augusztus hó 15. napján.

Aláírás:




Név: **Dudás Adrienn**

Beosztás: **Kiemelt Ügyfélkapcsolati menedzser**

Budapest Bank Zrt.

Aláírás:



Név: **Síke Dávid**

Beosztás: **Ügyfélkapcsolati menedzser**

