

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként szereplő **„ÁMI Kft. - PALÓCIA Kft. Konzorciuma” Konzorcium** tagjai az

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. 2. em. 2, cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-165783, adószáma: 10750627-2-41.), mint megbízott továbbiakban: **Megbízott1**)

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4., cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12), mint megbízott továbbiakban: **Megbízott2**)

a továbbiakban Megbízott1 és Megbízott2 együttesen: „**Megbízott**”

között (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzményei

Megbízó, mint ajánlatkérő **„Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére”** tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A KM aláírásának dátuma: 2012.05.05. A KM időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A KM keretösszege: 3.500.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint + ÁFA.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás XIII. - **„Műszaki ellenőri szolgáltatások”** elnevezésű - része eredményeképpen, a Megbízó - a KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
- 2.2. A Szerződés tárgya a Megbízó által a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja szerint – a verseny újbóli megnyitása nélkül, írásbeli konzultációt követően – **„2012. évi**

.....
Martal István
06.12. BKK

..... 1
dr. Körösi-Szabó István
EÖV BKK

buszmegálló felújítási program emelt műszaki szintű helyszíneinek kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának műszaki leírásában (1. sz. melléklet) meghatározott feladatoknak Megbízott általi elvégzése, a Megbízott ajánlatában rögzítetteknek és a Megbízó utasításainak megfelelően, a Megbízottól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

- 2.3. A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás, illetve Megbízott ajánlata.

3. A Szerződés teljesítése

- 3.1. A Szerződés 2.2. pontjában meghatározott projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.
- 3.2. A Szerződés teljesítését és számlakiállítást az ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.
- 3.3. Megbízott köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően valamennyi helyszínen végzett kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának befejezéséig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig.
- 3.4. Megbízott a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott helyszíneken - és adott esetben a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám alatt (Rumbach Centerben) - köteles a Szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

4. Megbízási díj és kifizetése

- 4.1. Megbízott a Szerződés alapján elvégzendő feladatokat a Megbízott árajánlatában (a továbbiakban: 2. sz. melléklet) meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
- 4.2. A megbízási díj HUF-ban értendő és tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A Szerződés időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.
- 4.3. Megbízottat a Szerződés 2.2. pontjában, és Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladat szerződésszerű, maradéktalan, Megbízó által igazolt teljesítése esetén, a Kbt. 305.§-ában foglalt rendelkezéseknek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák ellenében összesen **nettó 1.223.088,- Ft + Áfa, azaz nettó egymillió-kétszázhuszonezer-nyolcvannyolc forint + Áfa** megbízási díj illeti meg.
- 4.4. Megbízott köteles a **”BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)”** nevére kiállított

számlát a teljesítés dokumentált elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízó által aláírt, és a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerint kiállított teljesítésigazolást, valamint a Kbt. 305. § meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

- 4.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződésben meghatározott feladatainak szerződésszerű és a Megbízó arra jogosult képviselője által igazolt teljesítését követően három (3) számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- 1. számla: minimum 8 db helyszíni sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kivitelezési munkáinak befejezését követően;
 - 2. számla: további 9 db helyszíni sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kivitelezési munkáinak befejezését követően;
 - 3. számla: a fennmaradó helyszínek sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt kivitelezési munkáinak befejezését követően.
- 4.6. Megbízott a fentiek, valamint a KM vonatkozó pontjai szerint kiállított és benyújtott számlája ellenében, a Megbízó az igazolt teljesítésre vonatkozó megbízási díjat – figyelemmel a Kbt. 305. §-ban meghatározottakra – a Megbízott 11644006-45549400-44000007 számú bankszámlájára utalja át a számla Megbízó általi igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- 4.7. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.
- 4.8. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. 301/B § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
- 4.9. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a Megbízó köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Megbízottnak. Ebben az esetben az átutalási határidő a korrigált és Megbízó által befogadott számla Megbízó általi dokumentált befogadásától számítandó.
- 4.10. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy a Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megbízó jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (a Megbízó és Megbízott, illetve a Megbízott és alvállalkozók viszonylatában).

5. Szerződésszegésért való felelősség

- 5.1. Amennyiben Megbízott nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben rögzített feladatokat, úgy Megbízó hibás teljesítési, amennyiben pedig késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbér felszámítására jogosult, amelynek alapja a teljes nettó megbízási díj. Tekintettel arra, hogy a Megbízó nem köti teljesítési biztosíték nyújtásához a szerződéskötést, így megghiúsulási kötbér alkalmazására kerül sor figyelemmel a KM által előírt szabályokra.

- 5.2. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1 %, a késedelem 11. napjától napi 2 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
- 5.3. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1 %, a 11. napjától napi 2 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
- 5.4. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízó kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a Szerződéstől elállni, amely esetben Megbízott a teljes nettó megbízási díj 30%-nak megfelelő megghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. Amennyiben a határozott idő lejártá előtt Megbízó rendkívüli felmondása miatt, illetve Megbízott érdekkörébe eső egyéb okból szűnik meg Szerződés, Megbízott szintén köteles a jelen pontban meghatározott mértékű megghiúsulási kötbér fizetésére.
- 5.5. Megbízó jogosult az egyes kötbérek összegét a megbízási díj összegéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartása mellett.
- 5.6. Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Megbízott maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megbízónak okozott.

6. Együttműködés, kapcsolattartás

- 6.1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.
- 6.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Megbízott által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.
- 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

A Megbízó szakmai kapcsolattartója:

név: Hartal István
tel.: +36 30 774 1121
e-mail: istvan.hartal@bkk.hu

Megbízott kapcsolattartója:

név: Kovács Péter
tel.: +36 30 740 7507

e-mail: kopeter55@t-online.hu

7. Alvállalkozó, titoktartás

- 7.1. A Szerződést a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A Szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó működhet közre, illetve köteles közreműködni a 10 % alatti alvállalkozó, amennyiben alkalmasság igazolásában közreműködött. Megbízott tudomásul veszi, hogy ezen alvállalkozók listáját a KM 4. sz. melléklete tartalmazza. Ezen listán nem szereplő alvállalkozók igénybeviteléhez csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén van lehetőség, a Megbízó külön írásbeli hozzájárulásával.
- 7.2. Megbízott az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. Megbízott az alvállalkozói felróható magatartása által Megbízónak okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 7.3. Megbízottat, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megbízó hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a KM megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.
- 7.4. Ezen rendelkezéseknek a megbízotti alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Megbízott kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Megbízottat terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. Záró rendelkezések

- 8.1. A Szerződés csak a Kbt. 303. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatározott feltételek szerint, kizárólag írásban módosítható.
- 8.2. A Szerződés megszűnik:
- Felek szerződésszerű teljesítése esetén;
 - rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel
 - Megbízó Szerződés 5.4. pont szerinti elállásával;
 - rendkívüli felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén.
- 8.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
 2. számú melléklet: Megbízott árajánlata
 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízásra

8.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok - különös tekintettel a Ptk., valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - irányadók. Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


Szerződés egymással megegyező – hat (6) számozott oldalból álló – hat (6) eredeti példányban készült. Szerződő felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2014. 07. 22. „

Megbízó:


.....

Mayer András
divízióvezető-helyettes


.....

dr. Pozsár Zsaklin
projektmenedzsmenet vezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Megbízott:

**AMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI
IRODA KFT.**

.....



Kovács Magdolna
ügyvezető

**AMI Általános Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság**

PALÓCIA KFT.
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 13948042-2-12/1
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219

Kovács Péter
ügyvezető



**PALÓCIA MÉRNÖKI IRODA
Korlátolt Felelősségű Társaság**




.....
Dr. Szutrály Gergely





.....
Gaál Farkas



.....
Mészáros László



.....
dr. Günther Balázs



.....
Hartal István
06.27. 


.....
dr. Kőrösi-Szabó István
06.16. 

Ajánlati ártáblázat

Alulírott **Kovács Magdolna** (név) az Ajánlattevő **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma** (cégnév) nevében nyilatkozom, hogy a „2012. évi buszmegálló felújítási program emelt műszaki szintű helyszíneinek kivitelezése során műszaki ellenőrzési feladatok ellátása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az alábbi vállalási árat tesszük.

Projekt megnevezés				Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft)	Ajánlati ár (0,6%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)
S.szám	kerület	utca	megálló		
1.	II.	Árpád fejedelem útja	Margit híd, budai hídfő H, irány: Békásmegyér	6 007 400	36 045
2.	IV.	Árpád út	Árpád kórháznál - Duna felé	12 999 500	77 997
3.	IV.	Árpád út	Újpest-Városcapu M-XV. Ker felé	3 848 500	23 091
4.	IV.	Árpád út	Újpest-Városcapu M - Duna felé	3 601 500	21 609
5.	IV.	Árpád út	Újpest -Központ M, Váci út felé	15 779 500	94 677
6.	IV.	Deák Ferenc utca	Deák Ferenc utca	2 762 400	16 574
7.	IV.	Deák Ferenc utca	István út	2 725 680	16 355
8.	VI.	Dózsa György út	Hősök tere M, irány: Thököly út	6 968 390	41 810
9.	VI.	Dózsa György út	Hősök tere M, irány: Thököly út	3 090 580	18 544
10.	VI.	Dózsa György út	Hősök tere M, irány: Váci út	5 870 200	35 221
11.	VI.	Podmaniczky utca	Szinnyei Merse Pál utca, irány: Dózsa György út	8 067 750	48 406
12.	VI.	Podmaniczky utca	Nyugati p.u., irány: Dózsa György út	6 708 100	40 249
13.	VIII.	Baross utca	Kálvária tér, irány: József krt.	9 430 050	56 580
14.	VIII.	Baross utca	Orczy tér, irány: József krt.	20 305 060	121 830
15.	XII.	Alkotás utca	Déli pályaudvar M - Széll Kálmán tér felé	9 604 000	57 624
16.	XII.	Hegyalja út	Sánc utca - BAH csp. Felé (Czakó u.)	6 534 150	39 205

17.	XII.	Zugligeti úti végállomás	Leszállóhely	2 506 350	15 038
18.	XII.	Zugligeti úti végállomás	Felszállóhely	5 168 860	31 013
19.	XIII.	Pap Károly utca	Honvéd kórház, irány:Árpád híd	4 177 550	25 065
20.	XIV.	Kerepesi út	Őrnagy utca, irány:centrum	7 619 800	45 718
21.	XIV.	Hungária krt.	Puskás Ferenc Stadion M, irány:Árpád híd	14 103 330	84 620
22.	XVI.	Rákosi út	János utca, irány: centrum	9 382 280	56 294
23.	XVI.	Rákosi út	József utca, centrum irány	10 488 000	62 928
24.	XVI.	Rákosi út	József utca, kifelé irány	9 467 100	56 803
25.	XVI.	Rákosi út	Batthyány utca, irány:centrum	8 263 410	49 580
26.	XVII.	Újlak utca	Uszoda, irány:Táncsics M. u.	8 368 480	50 211
Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke összesen (nettó Ft.): (%-os ajánlati ár, szorozva az építési beruházás becsült értékével)					1 223 087

Budapest, 2014. május 19.

PALÓCIA KFT.
 2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4/A
 Adószám: 12948042-2-12
 OTP Bank fiók: 117401720937219
 Általános Mérnöki Iroda Kft.
 cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „Ajánlati ár (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)” nem lehet magasabb, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat %-os vállalási ár

Műszaki leírás

„2012. évi buszmegálló felújítási program emelt műszaki szintű helyszíneinek kivitelezése során műszaki ellenőrzési feladatok ellátása”

I. Teljes mennyiség:

A tervezett megállók teljes körűen jóváhagyott kiviteli tervekkel rendelkeznek.

A átépítés során ezeken a helyszíneken magasabb műszaki színvonalú megoldások létesülnek, „Kasseli” homorú szegélyek épülnek, felülvizsgálatra került a vízelvezetés és a forgalomtechnikai környezet is.

#	ker.	Út neve	Helyszín	Folyópálya/ Öböl	Munka leírása	szegély
1	I.	Alkotás utca	Déli pályaudvarnál (irány Szél K. tér)	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély
2	I.	Hegyalja út	Czakó utca	öböl	Bazaltbeton burkolat építése	homorú szegély
3	II.	Árpád fejedelem útja	Margit híd elnevezésű buszmegálló, irány: Békásmegyér	öböl, ill. kanyarodó sáv	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély
4	IV.	Árpád út	Árpád kórháznál	öböl	Bazaltbeton burkolat építése	homorú szegély
5	IV.	Árpád út	Újpest Városkapu XV. ker felé	Folyópálya	Erősített aszfalt	homorú szegély
6	IV.	Árpád út	Újpest Városkapu Duna felé irányban	Folyópálya	Erősített aszfalt	homorú szegély
7	IV.	Árpád út	Városcsopont, Váci út felé	folyópálya, de öböl jellegű	Bazaltbeton burkolat építése	homorú szegély
8	IV.	Deák utca	30. hsz.-nál	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély
9	IV.	Deák utca	35. hsz.-nál	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély
10	VI.	Dózsa György út	Hősök tere, 75-ös, 79-estrolibusz- megálló, irány: Thököly út	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély
11	VI.	Dózsa György út	Hősök tere, 20-as, 30-as, 105-ös buszmegálló, irány: Thököly út	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély
12	VI.	Dózsa György út	Hősök tere, 20-as, 30-as, 105-ös buszmegálló, irány: Váci út	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély

13	VI.	Podmaniczky utca	Szinnyei Merse Pál utca 72-es trolibusz-megálló, irány: Dózsa György út	öböl	Bazaltbeton burkolat építése	Oldalbeömlős víznyelő közműegyeztetés
14	VI.	Podmaniczky utca	Nyugati pu (Podmaniczky utca) 72-es, 73-as trolibusz-megálló, irány: Dózsa György út	öböl	Erősített aszfalt burkolat építése	oldalbeömlő víznyelő, közműegyeztetés
15	VIII.	Baross utca	Kálvária tér	folyópálya	Erősített aszfalt burkolat építése	homorú szegély,
16	VIII.	Baross utca	Orczy tér	folyópálya	Bazaltbeton burkolat építése	homorú szegély,
17	XII.	Zugligeti úti végállomás	Leszállóhely. erősített aszfalt	folyópálya		homorú szegély;
18	XII.	Zugligeti úti végállomás	Felszállóhely Bazaltbeton	öböl		homorú szegély
19	XIII.	Pap Károly utca	Honvéd kórház megállóhely centrum irány	folyópálya		negatív öböl tervezése
20	XIV.	Kerepesi út 46.	Örnagy utca megállóhely	öböl megszüntetése	Folyópályává alakítani, erősített aszfalt.	homorú szegély
21	XIV.	Hungária krt.	15-17. sz. előtt	folyópálya	Bazaltbeton burkolat építése, hosszabbítása (MM)	homorú szegély
22	XVI.	Rákosi út	János utca, irány: centrum felé	öböl	Bazaltbeton burkolat építése,	homorú szegély, víznyelő kihelyezés
23	XVI.	Rákosi út	József utca irány centrum	öböl	Bazaltbeton burkolat építése,	víznyelőt ki a szegély mellé, és lejtést és ezzel összefüggésben a homorú szegélyt vizsgálni
24	XVI.	Rákosi út	József utca irány kifelé	öböl	Bazaltbeton burkolat építése,	víznyelőt kitenni a szegély mellé, és lejtést és ezzel összefüggésben a homorú szegélyt vizsgálni
25	XVI.	Rákosi út 70. sz.	Batthyány utca	öböl	Bazaltbeton burkolat építése,	víznyelőt kitenni a szegély mellé és lejtést és ezzel összefüggésben a homorú szegélyt vizsgálni
26	XVII.	Újlak utca	Uzoda buszmegálló, irány Táncsics Mihály utca	öböl	Bazaltbeton burkolat építése,	öböl- és peronhosszabbítás, homorú szegély

II. Műszaki ellenőr feladatai:

- Felülvizsgálja a Megbízó által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/időközben lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
- Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi eljárásokat azokról jegyzőkönyvet készít;
- A kivitelezés során kooperációs értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
- Ellenőrzi a vállalkozó által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
- Felülvizsgálja a vállalkozó mintavételi és megfelelésig igazolási tervét, valamint a technológiai utasításokat és megfelelésig esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megbízó követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;
- Ellenőrzi a kitűzési alappontok és az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a vállalkozó minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a vállalkozó az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
- A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
- A helyszínen ellenőrzi a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
- Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációjának megfelelését, majd javaslatot tesz Megbízó felé azok elfogadására vonatkozóan;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
- Ellenőrzi, hogy a vállalkozó, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a vállalkozó az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;
- Amennyiben azt észleli, hogy a vállalkozó a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali

hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatja;

- Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltűntetése;
- Részt vesz a Megbízó, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megbízót tájékoztatja;
- Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat betartását;
- A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalkozói dokumentáltságát, megfeleléség esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;
- Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős vállalkozót a hiba, hiányosság kijavítására;
- Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megbízó követelményeivel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e, és rendelkeznek-e a szükséges építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE jelzéssel;
- A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett” építmény adott szakasza alkalmas-e az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg birtokbavételre;
- Az átadás-átvétel során ellenőrzi a munka vagy munkarész mennyiségét és minőségét, az esetleges eltéréseket, kifogásokat tartalmazó megállapításokat rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;
- Felügyeli a megvalósulási tervek elkészítését, ellenőrzi, hogy a tervek az építmény megvalósult állapotának megfelelnek-e. Szükség esetén észrevételeket tesz, illetve közreműködik a megvalósulási tervek elfogadásában;
- Ellenőrzi a vállalkozó részére történő (rész) kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfeleléségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezésére;
- Ellenőrzi a vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfeleléségét, kollaudálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfeleléség esetén Megbízó számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
- Elkészíti a munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékét, a hiba és hiányjegyzéket bármely igazolás kiadása előtt;
- Elkészíti az átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásokat a vállalkozási szerződésekkel összhangban;
- Előkészíti és kitölti a Beruházás aktiválásához szükséges dokumentumokat

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „2012. évi buszmegálló felújítási program emelt műszaki szintű helyszíneinek kivitelezése során műszaki ellenőrzési feladatok ellátása” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-24/2014) kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest, Bajcsy Zs. út 24.

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20537135
Kedvezményezett neve:	ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.
Kedvezményezett fizetési/bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11644006-45549400-44000007

1. A felhatalmazás időtartama:

2015.02.15–től 2015.03.15-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.


2. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:


- vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- vonatkozó számla másolatban,
- a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződés szerű teljesítést elismeri.



3. További feltételek:

- Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2014.




 Biborka Judit



 Csonka Tamás




 Fizető fél számlatulajdonos

A felhatalmazó levél a mai napon nyilvántartásba vettük.


Budapest, 2014. június 17.



 dr. Bajcsy Zsolt




 Szűcs Szabolcs
 értékesítési vezető



 Erdész Nikolett
 számlavezető munkatárs

Budapesti Régió
 Központi Fiók
 2

OTP BANK Nyrt.

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

1055/17-~~99~~/2013/1024

Szerződés száma: BKF / K - 04 / 2014

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon): „2012. évi buszmegálló felújítási program emelt műszaki szintű helyszíneinek kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Melléklet: 3 db.

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Kőrösi-Szabó István (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. június 26.	
<u>Monostori Tibor</u> (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	<u>2014. 06. 26.</u>	
<u>dr. Bálint Ester</u> (szakterületi képviselő, szignálásra)	<u>2014. 06. 27</u>	
<u>HARTAL ISTVÁN</u> (szakterületi képviselő, szignálásra)	<u>2014. 06. 27</u>	
<u>dr. Sztábel György</u> (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
<u>MESZÁROS IASZÓ</u> (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	<u>2014. 07. 18.</u>	
<u>GAÁL FERENC</u> (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	<u>2014. 07. 12</u>	
<u>dr. Pócsai Zsoltin</u> (Aláírásra jogosult, aláírásra)	<u>2014. 07. 15.</u>	
<u>Mayer András</u> (Aláírásra jogosult, aláírásra)	<u>2014. 07. 22</u>	

Megjegyzés:

