

1055/H-123/2013/1024

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BKF/K-52/2013

Amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135; képviseli: Horn Gergely divízióvezető és dr. Pózsár Zsaklin szakterületi vezető), mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő „**ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” **KONZORCIUM**, amelynek tagjai

**ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. II/2. Cg.: 01-09-165783, adószám: 10750627-2-41, bankszámlaszám: 11644006-45549400-44000007, képviseli: Kovács Magdolna ügyvezető) konzorcium vezető,

valamint

**PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. /Levélcíme:1138 Budapest népfürdő u. 5. C354./, cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12, képviseli: Kovács Péter ügyvezető) konzorciumi tag (a konzorcium tagjai a továbbiakban együttesen: **Megbízott**)

között (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzményei

Megbízó, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A KM aláírásának dátuma: 2012.04.25. A KM időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A KM keretösszege: 3.500.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint + ÁFA.

### 2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen Szerződés a keretmegállapodásos eljárás XIII. - „Műszaki ellenőri szolgáltatások” elnevezésű - része eredményeképpen, a Megbízó - a KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.2. A Szerződés tárgya a Megbízó által a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja szerint – a verseny újbóli megnyitása nélkül, írásbeli konzultációt követően – „**Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának**

dr. Szüle Orsolya  
2013.07.11.

**támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyában** lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának műszaki leírásában (1. sz. **melléklet**) meghatározott feladatoknak Megbízott általi elvégzése, a Megbízott ajánlatában rögzítetteknek és a Megbízó utasításainak megfelelően, a Megbízottól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

2.3.A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás, illetve Megbízott ajánlata.

### **3. A szerződés teljesítése**

3.1. A jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.

3.2. A jelen Szerződés teljesítését és számlakiállítást az ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

3.3. Megbízott köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni **legkésőbb 2013. december 31. napjáig**. Megbízott részteljesítésre nem jogosult.

3.4. Megbízott a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott helyszíneken és adott esetben a – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a Szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

### **4. Megbízási díj és kifizetése**

4.1. Megbízott a jelen Szerződés alapján elvégzendő feladatokat a Megbízott árajánlatában (a továbbiakban: 2. sz. melléklet) meghatározott szerződéses áron teljesíti.

4.2. A megbízási díj HUF-ban értendő és tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A szerződés időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.

4.3. Megbízottat a jelen Szerződés 2.1. pontjában, és jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladat szerződésszerű, maradéktalan, Megbízó által igazolt teljesítése esetén, a Kbt. 305.§-ában foglalt rendelkezéseknek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák ellenében összesen nettó **2.782.677,- Ft + Áfa, azaz nettó kettőmillió-hétszáznyolckettőezer-hatszázhetvenhét forint + Áfa** szolgáltatói díj illeti meg.

4.4. Megbízott köteles a **”BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)”** nevére kiállított számlát a teljesítés dokumentált elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt, és a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerint kiállított teljesítésigazolást, valamint a Kbt. 305. § meghatározott

egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

4.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott feladatainak szerződés szerű és Megbízott arra jogosult képviselőjének igazolt teljesítését követően kettő (2) számla egyidejű benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

- Megbízott jogosult egy (1) db számla kiállítására, az „Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása” tárgyú projekt 2012. évi állami támogatása, továbbá az az alapján hozott 325/2013. (II.27). számú Főv.Kgy. határozatban foglaltak értelmében megvalósuló feladatrészekre (azaz az alábbi helyszínekre: Jászberényi út Maglódi út Élessarok közötti szakasza; XXIII. Grassalkovich út (Haraszi úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között); Róbert Károly krt. – Hungária krt. – Könyves Kálmán Körút (Rákóczi híd és Árpád híd között); Ócsai úti – MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje) vonatkozó megbízási díj, továbbá
- Megbízott jogosult egy (1) db számla kiállítására, a Megvalósítási Megállapodás a 2012-2014. évi Útfelújítási program megvalósításáról, 594/2013.(IV.24.) számú Főv. Kgy. határozatban foglaltak szerint a fennmaradó feladatrészekre (helyszínekre) vonatkozó megbízási díjra.

4.6. Megbízott a fentiek, valamint a KM vonatkozó pontjai szerint kiállított és benyújtott számlái ellenében az igazolt teljesítésére vonatkozó megbízási díjat – figyelemmel a Kbt. 305. §-ban meghatározottakra – a Megbízott az **ERSTE Bank Hungary Zrt.** pénzügyintézetnél vezetett **11644006-45549400-44000007** számú bankszámlájára utalja át a számla Megbízó általi igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül.

4.7. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

4.8. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.



4.9. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a Megbízó köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Megbízottnak. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált és Megbízó által befogadott számla megbízó általi dokumentált befogadásától számítandó.

4.10. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy a Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. megbízó jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (a Megbízó és Megbízott, illetve a Megbízott és alvállalkozók viszonylatában).

## 5. Szerződésszegésért való felelősség

5.1. Amennyiben Megbízott nem szerződés szerűen teljesíti a Szerződésben rögzített feladatokat, úgy Megbízó hibás teljesítési, amennyiben pedig késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbér felszámítására jogosult, amelynek alapja a teljes nettó megbízási

3  
 

  
dr. Szűle Orsolya  


- díj. Tekintettel arra, hogy a Megbízó nem köti teljesítési biztosíték nyújtásához a szerződéskötést, így meghiúsulási kötbér alkalmazására kerül sor figyelemmel a KM által előírt szabályokra.
- 5.2. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1 %, a késedelem 11. napjától napi 2 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
- 5.3. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1 %, a 11. napjától napi 2 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
- 5.4. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízó kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a Szerződéstől elállni, amely esetben Megbízott a teljes nettó megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. Amennyiben a határozott idő lejárta előtt Megbízó rendkívüli felmondása miatt, illetve Megbízott érdekkörébe eső egyéb okból szűnik meg jelen Szerződés, Megbízott szintén köteles a jelen pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére.
- 5.5. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megbízott valamely a Szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentumot a Megrendelő hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozza, illetőleg harmadik személlyel közli, azzal kapcsolatban sajtónyilatkozatot ad ki, arra referenciaként hivatkozik, megbízó a teljes nettó megbízási díj 20 %-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a Megbízottal szemben.
- 5.6. Megbízó jogosult az egyes kötbérek összegét a megbízási díj összegéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartása mellett.
- 5.7. Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Megbízott maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megbízónak okozott.

## **6. Együttműködés, kapcsolattartás**

- 6.1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.
- 6.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Megbízott által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenletre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.
- 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

A Megbízó szakmai kapcsolattartója: Illés Előd  
tel.: +36 70 390 37 72 .  
e-mail: elod.illes@bkk.hu

Megbízott kapcsolattartója: Kovács Péter  
tel.: +3630 7 407 507  
e-mail: [kopeter55@t-online.hu](mailto:kopeter55@t-online.hu)



## 7. Alvállalkozó, titoktartás

- 7.1. A Szerződést a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A Szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó működhet közre, illetve köteles közreműködni a 10 % alatti alvállalkozó, amennyiben alkalmasság igazolásában közreműködött. Megbízott tudomásul veszi, hogy ezen alvállalkozók listáját a KM 4. sz. melléklete tartalmazza. Ezen listán nem szereplő alvállalkozók igénybeviteléhez csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén van lehetőség, a megbízó külön írásbeli hozzájárulásával.
- 7.2. Megbízott az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. Megbízott az alvállalkozói felróható magatartása által Megbízónak okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 7.3. Megbízottat, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megbízó hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a KM megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.
- 7.4. Ezen rendelkezéseknek a megbízotti alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Megbízott kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Megbízottat terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

## 8. Záró rendelkezések

- 8.1. A Szerződés csak a Kbt. 303. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatározott feltételek szerint, kizárólag írásban módosítható.
- 8.2. A Szerződés megszűnik:
- Felek Szerződésszerű teljesítése esetén;
  - rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel
  - Megrendelő Szerződés 5.4. pont szerinti elállásával;
  - rendkívüli felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén.

5  
 

  
dr. Szüle Orsolya  


8.3.A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Szolgáltató árajánlata
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízásra

8.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát.


A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak melléletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok - különös tekintettel a Ptk., valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


Jelen Szerződés egymással megegyező – hat (6) számozott oldalból, és három (3) db mellékletből álló – hat (6) eredeti példányban készült. Szerződő felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2013. július „31..”


Budapest, 2013. július „31...”

**Megrendelő**  
BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1175 Budapest, Sebestyén u. 19-21. 103


  
.....  
**Horn Gergely**  
divízióvezető  
BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


  
.....  
**dr. Pozsár Zsaklin**  
szakterületi vezető

**Megbízott**  
**ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA KFT.**


  
.....  
**Kovács Magdolna**  
ügyvezető  
**ÁMI Általános Mérnöki Iroda  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Megbízott**  
**PALÓCIA Kft.**  
2660 Balassagyarmat, Széchenyi u. 4.  
Adószám: 12948042-2-12  
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219



  
.....  
**Kovács Péter**  
ügyvezető  
**PALÓCIA MÉRNÖKIRODA**  
Korlátolt Felelősségű Társaság



  
2013.07.01


  
.....  
Gaál Farkas  


  
2013.08.01.

  
6

  
.....  
dr. Szüle Orsolya  
2013.07.24. 

  
.....  
dr. Sebestyén Agnes  
2013.07.24. 

  
2013.07.24

## Műszaki leírás

### Előzmények:

1. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása című projekt helyszíneit ((Jászberényi út Maglódi út Élessarok közötti szakasza); (XXIII. Grassalkovich út (Haraszi úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között); (Róbert Károly krt. – Hungária krt. – Könyves Kálmán Körút (Rákóczi híd és Árpád híd között); (Ócsai úti – MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje), a Fővárosi Közgyűlés 2610/2012. (XI.28) Föv. Kgy. határozattal elfogadta, a Támogatási Szerződés 2012. december 17-én hatályba lépett.

Továbbá a 2012-2014. évi útfelújítási programmal Budapest Fővárosi Közgyűlés 594/2013. (IV.24) Föv. Kgy. határozatával elfogadta felújítandó útszakaszokat, csomópontokat, és ezek között szerepel az előző beruházás egy kiegészítő szakasza a Jászberényi úton.

A kiviteli tervek készítése folyamatban van, a kivitelezési munkákat in-house szerződés keretén belül a BKK Közút Zrt. fogja végezni.

2. A kivitelezés tervezett időpontja: 2013. július 15. -2013. december 31.

### Műszaki ellenőr feladatai:

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok teljesítésébe bevont közreműködő tényleges előrehaladását, valamint ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége megfelel-e a szerződésnek;
- Kapcsolatot tart a BKK-val és a közreműködővel, továbbá a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok során esetlegesen érintett egyéb létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Projekt végrehajtása során részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken, közreműködik az előrehaladási jelentések készítésében illetve a Közreműködő Szervezetek által kért dokumentumok készítésében.
- Közreműködik a Megrendelő vagy a kivitelező érdekkörében felmerült építési akadályok, problémák elhárításában;
- A tervezési egyeztetéseken való részvétel, (szükség esetén azok megszervezése), jegyzőkönyvek elkészítése;
- Szakmai támogatást nyújt a Megrendelő döntéseinek meghozatalában az alábbi körben:
  - minden eltérésre, módosításra vonatkozó közreműködői javaslatot saját véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki

megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából,

- felülvizsgálja a közreműködő által a megvalósítással kapcsolatban elkészített dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megrendelő követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való összhangját, megfelelőség esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megrendelő érdekeinek érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel és a közreműködővel, majd a módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
  - amennyiben a közreműködővel kötött szerződés értelmében az ajánlatban megjelölteken kívüli alvállalkozók közreműködő általi igénybevételéhez a Megrendelő hozzájárulására van szükség, akkor a közreműködő által igénybe venni kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
  - amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges tervmódosításokra, az áttervezésre, az újratervezésre. Amennyiben a Megrendelő a javaslatot elfogadja, vagy egyébként a tervek módosítására, és azok átterveztetésére vagy újraterveztetésre utasítja a Szolgáltatót, akkor Szolgáltató a tervezővel, a közreműködővel szemben eljár, a tervmódosításra, az áttervezésre, illetőleg az újratervezésre vonatkozó részletes javaslatot 5 napon belül kidolgozza, majd ellenőrzi a módosítások végrehajtását,
  - az előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunkák elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemezés pótmunkák miatti módosítását azok előterjesztését követően megvizsgálja azok minősítése, indokoltsága szempontjából, és javaslatot tesz a Megrendelő felé.
- A kivitelezés során kooperációs értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
  - Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb beruházásokkal történő összehangolását;
  - Ellenőrzi és dokumentálja a hulladékkezelési előírások betartatását;
  - Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi és az utó felülvizsgálati eljárásokat;
  - Független kontroll vizsgálatokkal elvégzi/elvégezteti a Megrendelői minőségellenőrzést;
  - Ellenőrzi a közreműködő által a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások,



biztosítékok, szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a biztosítékok terhére történő szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítését;

- Ellenőrzi a közreműködő részére történő rész-kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfelelőségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezőségére;
- Ellenőrzi a közreműködő által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfelelőségét, kollaudálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfelelőség esetén Megrendelő számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
- Eseti jelentések készítése a Megbízó által megkívánt tartalommal;
- Közreműködik a kivitelezéssel kapcsolatos sajtóanyag és fotódokumentáció összeállításában;
- Előkészíti az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;
- A megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.
- Felülvizsgálja a Megrendelő által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/időközben lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
- Ellenőrzi a közreműködő által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
- Felülvizsgálja a közreműködő mintavételi és vizsgálati tervét, valamint a technológiai utasításokat és megfelelőség esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megrendelő követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;
- Ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a közreműködő minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a közreműködő az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
- A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
- A helyszínen ellenőrzi a kitűzési alappontok és a kitűzéseket, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
- Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációinak megfelelőségét, majd javaslatot tesz Megrendelő felé azok elfogadására vonatkozóan;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködő, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a Közreműködő az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát,

továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;

- Amennyiben azt észleli, hogy a közreműködő a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja;
- Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
- Részt vesz a Megrendelő, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja;
- Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat betartását;
- A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalkozói dokumentáltságát, megfeleléség esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;
- Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős közreműködőt a hiba, hiányosság kijavítására;
- Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megrendelő követelményeivel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e;
- A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett” építmény adott szakasza alkalmas-e az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg birtokbavételre;
- Az átadás-átvétel során elvégzi a munka vagy munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;
- A megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, a tervek a megvalósult építmény szerint történő ellenőrzése. Szükség esetén észrevételek tétele, illetve közreműködés a megvalósulási tervek elfogadásában.
- Megvalósulási dokumentációk ellenőrzése;
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában, illetve az átadás-átvételi dokumentációk ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére;
- A munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékének, a hiba és hiányjegyzékek elkészítése bármely igazolás kiadása előtt;
- Az átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásának elkészítése a vállalkozási szerződésekkel összhangban;
- Az utó-felülvizsgálati eljárás során ismételten ellenőrzi az elvégzett munka, a beépített anyagok minőségét, a létrejött építmény állapotát, és szükség esetén kijavíttatja és leellenőrzi az utó felülvizsgálati eljáráson feltárt hibákat.

A műszaki ellenőr feladata az alábbi kivitelezési munkákra terjed ki (teljes mennyiség):

X. Jászberényi út (Mádi utca – Éles sarok között) útfelújítási munkák:

A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:

- átlagosan 10 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, majd
- kopóréteggént 5,0 cm AC 11 kopó (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen
- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere a betonalap elbontását követően a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E2m > 40$  MN/m<sup>2</sup> értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.

Az Éles sarok felhajtó ág és tervezési szakasz vége között az útfelújítás módja a következő (kapcsolódva a Jászberényi út későbbi szakaszán tervezett pályaszerkezethez):

- 10,5 aszfalt bontás
- a 10,5 cm vastag betonréteg bontása
- min. 25 cm homokos kavics javítóréteg kialakítása
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E2m > 40$  MN/m<sup>2</sup> értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.
- 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg építése
- a beton alaprétegre történő 8,5 cm AC 22 alap (F) 50/70 aszfaltréteg megépítését követően
- a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, majd
- a szegélyek mentén 4,5 cm MA 11 (F) öntöttaszfalt lejsznit kell építeni, és végül
- a lejsznik között kopóréteggént 4,5 cm AC 11 kopó (F) aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen

Az autóbusz-megállóhelyet bazaltbeton pályaszerkezettel kell kiépíteni az alábbiak szerint:

- 23 cm CP 4/2,7-32 bazaltbeton pálya felületkezeléssel, hézagvágással
- 1 rtg. SAM
- 20 cm C8/10-32 F1 beton alapréteg hézagvágással
- min. 25 cm homokos kavics javítóréteg

A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért teherbírása az  $E2m > 40$  MN/m<sup>2</sup> értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.

A bazaltbeton burkolatot 3,00 széles és 4,00 hosszúságú táblaméretekkel kell megépíteni. A burkolat keresztézagait teherátadó vasalással kell megépíteni az e-UT 06.03.31 előírásai szerint. A csúszó teherátadó vasbetéteket 25 cm-ként, a betonburkolat fél magasságában kell elhelyezni. Hézagokat alkalmazási engedéllyel rendelkező rugalmas hézagkiöntő anyaggal kell kitölteni. A betonburkolat aszfalttal érintkező vonalát rugalmas kiöntőanyaggal, vagy szalaggal kell tömíteni.

#### X. Jászberényi út (Éles sarok – Maglódi út között) útfelújítási munkák

- A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:
- átlagosan 9 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 alap (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, majd
- a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, és végül
- kopóréteggként 5,0 cm AC 11 kopó (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen
- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere a beton alap el bontását követően a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E_{2m} > 40$  MN/m<sup>2</sup> értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.

Az útfelújítás módja a következő a Jászberényi út többi szakaszán:

- 17 cm aszfalt bontás
- a kiskockakő alap javítása/cseréje min. 25 cm homokos kavics javítórétegen kialakított
- 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteggel
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E_{2m} > 40$  MN/m<sup>2</sup> értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.
- a beton alaprétegre történő 8,5 cm AC 22 alap (F) 50/70 aszfaltréteg megépítését követően
- a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 aszfaltréteget kell építeni, és végül
- a szegélyek mentén 4,5 cm MA 11 (F) öntöttaszfalt lejsznit kell építeni
- a lejsznik között kopóréteggként 4,5 cm AC 11 kopó (F) aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen

Az autóbussz-megállóhelyek pályaszerkezete azonos a fent részletezettekkel, a megállókat 3,0 m szélességben, 42,0 m hosszban kell kiépíteni!

A szakaszon található szegélyeket a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél, a keresztirányú mellékutcáknál kijelölt gyalogátkelőhely nélkül is minden esetben 2 cm magasságra kell szintbe emelni, máshol a szegélymagasság 8 és 15 cm közé essen. Az autóbussz-megállóhely területén fix 12 cm szegélymagasságot kell kialakítani.

A szakasz vízelvezetését a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében levő csatornahálózat és a járdaszegély mellett meglévő víznyelők biztosítják. A víznyelőknak újraosztása az FCSM által jóváhagyott tervnek megfelelően az útfelújítás előtt megtörténik. A víznyelőknakat tisztítani kell, a víznyelőrácsokat cserélni és szintbe emelni szükséges. A vízváltókat az öntöttaszfalt lejsznivel úgy kell megépíteni, hogy minden víznyelőhöz minimum 3 ezrelék hosszal érkezzon a szegély mellett elfolyó csapadékvíz.

### XXIII. Grassalkovich út (Haraszi úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között) útfelújítási munkák:

A felújítás során az alábbi műszaki tartalmat kell megvalósítani:

- átlagosan 5 cm marás, marás után a laza részek eltávolítása, a felületen látható repedések felbővítése és kiöntése
- a felület nagynyomású tisztítóberendezéssel történő letakarítása után a teljes felületen 7,0 cm AC 22 kötő (F) Gumibitumen aszfaltréteget kell építeni, majd
- a szegélyek mentén 4,0 cm MA 11 (F) öntöttaszfalt lejsznt kell építeni
- a lejsznik között kopóréteggént 4,0 cm AC 11 kopó (F) Gumibitumen aszfaltréteget kell építeni a teljes felületen
- a kijelölt helyeken lokálisan teljes pályaszerkezet-csere, amelyhez a régi aszfaltréteget úgy kell eltávolítani, hogy a javítandó betonréteg mellett legalább 40-40 cm szélességben legyen helye a régi betonburkolatra átfednie az új aszfalt alaprétegnek; ezt követően a betonlapot el kell bontani, majd a következő pályaszerkezetet kell építeni:
  - alapréteggént 9,0 cm AC 22 alap (F) Gumibitumen
  - 20 cm C12/15-32 F1 beton alapréteg
  - min. 25 cm homokos kavics javítóréteg
  - A tükörszinten a földmű – kiszáritást követően, eltakarás előtt mért – teherbírása az  $E2m > 40 \text{ MN/m}^2$  értéket ki kell elégítse, szükség esetén a javítóréteg vastagságát kell növelni.
- A nagy megnyílású repedéseknél 1 m szélességben kell a teljes aszfaltréteget eltávolítani, majd a marás után meg kell vizsgálni a beton állapotát. A töredezett, tönkrement részeken a fentivel azonos pályaszerkezetet kell építeni.

Az autóbussz-megállóhelyek pályaszerkezete azonos a fent részletezett teljes pályaszerkezettel, a megállókat 3,0 m szélességben, 42,0 m hosszban kell kiépíteni!

A szakaszon található szegélyeket a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél, a keresztirányú mellékutcáknál kijelölt gyalogátkelőhely nélkül is minden esetben, továbbá azokon a helyeken, 2 cm magasságra kell szintbe emelni, máshol az előírt szegélymagasság 8 és 15 cm közé essen. Az autóbussz-megállóhely területén fix 12 cm szegélymagasságot kell kialakítani.

A járdák átépítése csak azon a területen szükséges 0,5 m szélességben, ahol azt a szegélyépítés megköveteli, a nagyobb felületű átépítés helyét a helyszínrajz mutatja; a járdák

átépítése MA 8 öntöttaszfalttal történik. A szegélylekerekítésekénél és a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél vakvezető kövek beépítése szükséges.

A szakasz vízelvezetését a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében levő csatornahálózat és a járdaszegély mellett meglévő víznyelők biztosítják. A víznyelőknakat tisztítani kell, a víznyelőrácsokat cserélni és szintbe emelni szükséges. A vízváltókat az öntöttaszfalt lejsznivel úgy kell megépíteni, hogy minden víznyelőhöz minimum 3 ezrelék hosszeséssel érkezzon a szegély mellett elfolyó csapadékvíz.

### XXIII. Ócsai úti – MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje

A híd mozgásainak felvételére beépített Freyssinet gyártmányú szőnyeg dilatáció tönkre ment, a dilatációs elemek kiszakadtak, a hídszerkezet ázik. Új, vízzáró gumibetétes dilatációt kell beépíteni.

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és jóváhagyatása után félpályás forgalomkorlátozás mellett ki kell bontani a jelenlegi dilatációs szerkezeteket a dilatációtól számított 3-3 méter hosszon a burkolattal együtt. A burkolatot úgy kell bontani, hogy az előírásoknak megfelelően csatlakoztatható legyen a meglévő aszfalthoz az új burkolat. Az alkalmazási engedéllyel rendelkező új gumibetétes dilatáció beépítési utasításainak megfelelően ki kell alakítani a vasbeton híd felszerkezetében és a hídfőkön a fogadófelületet, a szerkezet beépítéséhez. A beépített dilatációhoz csatlakoztatni kell a hídpálya szigetelését, illetve a felbontott burkolat alatt azt javítani kell.

Az új burkolatot lépcsőzetesen csatlakoztatva a meglévő burkolathoz kell visszaépíteni.

### Róbert Károly krt. – Hungária krt. – Könyves Kálmán Körút (Rákóczi híd és Árpád híd között) – keresztirányú kopott útburkolati jel javítása

A tervezési szakasz teljes hosszában szükséges a hosszanti (gépi - 5050 m<sup>2</sup>) és keresztirányú (kézi - 9900 m<sup>2</sup>) jelek javítása.

Ajánlattevő(k) neve: **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**

Ajánlattevő(k) székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.

**Felhívás Konzultációra**  
**„Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai**  
**karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri**  
**feladatainak ellátása”**  
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az eljárás a **„Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére”** tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás

**XIII. része**

terhére kerül lefolytatásra, írásbeli konzultációval

**2013.**

**AJÁNLAT**

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott, mint az **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma** melynek tagjai:

**Konzorcium vezető:**

- cég neve és székhelye: **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**  
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.
- cégjegyzék száma: 01-09-165783
- adószáma: 10750627-2-41
- cégjegyzésre jogosult vezetője: Kovács Magdolna

**Konzorciumi tag:**

- cég neve és székhelye: **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság**  
2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. / Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.
- cégjegyzék száma: 12-09-004036
- adószáma: 12948042-2-12
- cégjegyzésre jogosult vezetője: Kovács Péter

kijelentem, hogy

az „Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/B. § (3) bekezdés a) pontja alapján (keretmegállapodás második része szerint) indított közbeszerzési eljárás konzultációra szóló felhívásában foglaltakat, továbbá a konzultáció során kialakult és rögzített feltételeket, különösen a műszaki leírásban foglaltakat, az egyedi szerződés tervezetben rögzített feltételeket és határidőket megismertük, azokat megértettük és jelen nyilatkozatunkkal teljes körűen elfogadjuk.

- Kijelentjük, hogy ajánlatot nyújtunk be az eljárás keretében a beszerzés megvalósítására, az előírtaknak mindenben megfelelő teljesítésre.
- Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60. napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak (ajánlati kötöttség) lejárta előtt bármikor elfogadható.
- Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a szerződés megkötését, továbbá a szerződésben meghatározottak szerződészerű teljesítését a konzultációra szóló felhívás és műszaki leírás tartalma, továbbá a konzultáció során kialakult és rögzített feltételek alapján, az ajánlatunkban foglaltak szerint, a kereskedelmi ajánlat szerinti ellenszolgáltatás ellenében.

Budapest, 2013. július 08.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. PALÓCIA Kft.

  
cégszerű aláírás(ok) \*\*

\* a megfelelő rész aláhúzendó!

\*\* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell közösen benyújtani, vagy a felhívás 16. pontja szerint.



**FELOLVASÓ LAP****„Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”**

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőrzési szolgáltatások”

- I. A közös ajánlattevő(k) adatai: **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**
1. Ajánlattevő neve, székhelye: **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**  
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.
2. Ajánlattevő neve, székhelye: **PALÓCIA MÉRNŐKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság**  
2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.  
(Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.)

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.:

telefon szám \*: 06-1-766-45-92

+36305406491

telefax szám \*: +36 1 700-15-96

e-mail cím \*:

;

<b>Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke összesen</b>	<b>2 782 677 Ft +ÁFA</b>
--	--------------------------

Budapest, 2013. július 08.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. PALÓCIA Kft.

  
cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „**Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke összesen**” **nem lehet magasabb**, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,6 % (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével), valamint meg kell egyeznie jelen felhívás 3. számú mellékletében az ajánlati ártáblázat „**Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (Ft)**” sorában megadott értékkel.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 16. pontja szerint.

3. számú melléklet


Ajánlati ártáblázat

<b>"Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása "</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Projekt megnevezés</b>	<b>Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft)</b>	<b>Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke út felújításonként (nettó Ft)</b>
1.	Jászberényi út (Maglódi út - Élessarok közötti szakasz), XXIII. Grassalkovich út (Haraszi úti felüljáró – Ócsai úti felüljáró között), Róbert Károly krt. – Hungária krt. – Könyves Kálmán krt. (Rákóczi híd és Árpádhíd között), Ócsai úti – MÁV vágányok feletti híd dilatációjának cseréje	326 771 654	1 960 630
2.	Jászberényi út (Mádi utca – Éles sarok között)	137 007 874	822 047
<b>ÖSSZESEN (Ft)</b>		<b>463 779 528</b>	<b>2 782 677</b>
<b>Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (0,6%)</b> (az építési beruházás <u>becsült értékének</u> alapul vételével %-ban kifejezve)		<b>2 782 677</b>	

Budapest, 2013. július 08.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

PALÓCIA Kft.

  
cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „**Műszaki ellenőr megbízási díja összesen**” **nem lehet magasabb**, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,6 % (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)

Ajánlatkérő a keretmegállapodásban rögzítettek alapján csak és kizárólag az építési beruházás becsült értékének – jelen esetben az adott helyszíneken megvalósuló karbantartás és útfelújítás becsült értékét - alapul vételével kiszámított %-ban meghatározott értéket bírálja.


## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Kovács Magdolna Mária** (anyja neve: Thiész Magdolna)  
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a 2/2. szám alatti lakos, mint a(z)

**ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**

(rövidített név: ÁMI Kft., székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. 2. em. 2.)

ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:



**Dr. Lipták Anikó közjegyzői iroda**  
1111 Budapest, Budafoki út 31.  
Telefon: 466-7424


Ügyszám: 11033/H/1749/2012

## TANÚSÍTVÁNY

Alulírott dr. Sági Csaba, mint Dr. Lipták Anikó budapesti közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt **Kovács Magdolna Mária ügyvezető** (született: Budapest, 1947. október 04., anyja neve: Thiész Magdolna) 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a 2/2. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 817568JA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 276939SL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, előttem saját kezével írta alá. -----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (1)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzéséről szóló tájékoztatást. -----

Kelt: Budapesten, 2012. (kettőezer-tizenkettő) december hónap 11. (tizenegyedik) napján. -----



## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Kovács Péter** (születési helye és ideje: Ózd, 1955. január 26., anyja neve: Szendrei Mária) 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 4. szám alatti lakos, mint a **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített neve: PALÓCIA Kft., székhelye: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 4., Cg.12-09-004036) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített cégnevéhez nevemet önállóan a következőképpen írom:

Budapest, 2013. május 21.



Kovács Péter



Dr. Angyal Gabriella  
budapesti közjegyző


1036 Árpád fejedelem útja 49. I. B  
Tel.: 388-9603, 368-0268  
E-mail: angyalg@t-online.hu  
Adószám: 41414857-1-41

### 11017/H/2198/2013. Ügyszám

Tanúsítom, hogy **Kovács Péter** (születési helye és ideje: Ózd, 1955. január 26., anyja neve: Szendrei Mária) 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 4. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 292522HA számú, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 705076 ZL számú, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.-----

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. Törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt: Budapesten, 2013. Kettőezer-tizenharmadik évi május hónap 21. Huszonegyedik napján.

  
dr. Sömgyi Zoltán  
közjegyzőhelyettes



## FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-52/2013) kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest, Bajcsy Zs. út 24.

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20540412
Kedvezményezett neve:	AMI Általános Mérnöki Iroda Kft.
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11644006-45549400-44000007

**1. A felhatalmazás időtartama:**

2014.02.15-től 2014. 03. 15-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.

**2. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:**

- vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- vonatkozó számla másolatban,
- a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződésszerű teljesítést elismeri.

**3. További feltételek:**

- Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2013. 08.08

Biborka Judit




Csonka Tamás




Fizető fél számlatulajdonos


dr. Pozsár Zsolt



A felhatalmazás levedet a mai napon nyilvántartásba vették.

Bp 2013. augusztus 14.

**OTP BANK Nyrt.**  
  
Kovácsné Magyar Andrea  
osztályvezető

**Budapesti Régió  
Központi Hók  
5.**  
  
Szűcsné Varga Bernadett  
számviteli munkatárs