

MEGRENDELÉS ÉS ELFOGADÁSA
(Egyedi Szerződés)

ÉRKEZETT
2013. DEC. 18

amely létrejött egyrészről

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, képviseli: Ignác Gergely Beszerzési és Közbeszerzési vezető és dr. Pozsár Zsákin projektmenedzser szakterületi vezető), mint Megrendelő,

másrészről

BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-047164; adószám: 23501894-2-43; képviseli: dr. Almássy Kornél vezérigazgató), mint Szolgáltató

Megrendelő és Szolgáltató, a továbbiakban együttesen a Felek, külön-külön a Fél

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A Megrendelő a jelen okirat aláírásával megrendeli a Szolgáltatótól a Felek között „Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatokban való közreműködés” tárgyban 2012. november 26. napján létrejött keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés), és annak 1. számú melléklete alapján, a „**Budapest VIII., Kerepesi úti 'Százlábú' – MÁV vágányok feletti közúti híd – felújítása**” kivitelezési feladatai során a teljes körű beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátását azzal, hogy a Szolgáltató a feladatának teljesítését a jelen írásbeli megrendelés aláírása előtt megkezdte.

A feladatot a kivitelezés előkészítésétől a kivitelezés során lefolytatott műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig kell a Szolgáltatónak ellátnia, amelynek befejezési időpontja tervezetten: **2016. 10. 11.**

Megrendelő a kivitelezési feladatra vonatkozó terveket és engedélyeket teljeskörűen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

A kivitelezési tevékenység helye: **Budapest VIII. kerület, Kerepesi út – Keleti pályaudvar vágányai felett**


A kivitelezés várható kezdési időpontja: **2013. 11. 11.**

A kivitelezés időtartama: **23 hónap**

A befejezés (a műszaki átadás-átvétel lezárásának) tervezett időpontja: **2015. 10. 11.**

A Szolgáltatási díj mértéke:

Jelen díj fedezete a VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújításának megvalósításáról szóló MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS és annak módosításai alapján rendelkezésre áll. A tárgyi kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár 1 %-a, amely a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül konkrétan meghatározásra a Felek által, a jelen megrendelés 1. számú mellékletét


Dr. Szűle Orsolya
2013.12.18

képező jegyzőkönyvben.

2. A Megbízó részéről a teljesítési igazolásra jogosult:
 - dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető és
 - Szalay Tibor projektvezető.Építető: Budapest Főváros Önkormányzata
3. A Szolgáltató részéről a jelen megrendelés teljesítését az alábbi szakemberek látják el, akik a szerződésben foglalt feladatokat kötelesek személyesen elvégezni.

Vezető műszaki ellenőr: Hodik Zoltán
Mérnöki kamarai nyilvántartási száma: 13-56199
Névjegyzéki jele: ME-KÉ/I.-13-56199/2014
Elérhetősége: BKK Közút Zrt.1115.Budapest, Bánk bán utca 8-12.
tel.: +36-1-464-8561
mobil: +36-30-676-4298
e-mail: zoltan.hodik@bkk-kozut.hu

Beosztott műszaki ellenőr: Deméné Progl Katalin
Mérnöki kamarai nyilvántartási száma: 01-59364
Névjegyzéki jele: ME-KÉ/II.-01-59364
Elérhetősége: BKK Közút Zrt.1115.Budapest, Bánk bán utca 8-12.
tel.: +36-1-464-8561
mobil: +36-30-500-0127
e-mail: katalin.progl@bkk-kozut.hu


A szakemberek jogosultságát igazoló dokumentumok jelen megrendelés 2. számú mellékletét képezik.

4. A Felek kijelentik, hogy a közöttük fennálló, 1. pontban rögzített Keretszerződés és annak 1. számú melléklete rögzíti részletesen a megbízási jogviszonyuk jelen szerződésben nem részletezett feltételeit, így különösen a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a teljesítés igazolásra, valamint az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket.
5. A Szolgáltató a megbízást a fentiekben meghatározott feladat tekintetében a jelen megrendelés aláírásával elfogadja.
6. A Szerződés módosítása, megszűnése

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés kizárólag a Felek egyező akaratnyilvánításával, írásban – a szükséges jóváhagyásokat követően - módosítható.

Megbízó a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Szolgáltató olyan szerződésszegést követ el, amely a Megbízó érdekeit súlyosan sérti, így különösen:

- ha a feladatot egyszeri póthatáridő tűzését követően sem teljesíti a Megbízó által meghatározott véghatáridőre,
- egyéb olyan magatartás tanúsít, amelyből az feltételezhető, hogy a teljesítése elmarad vagy hibás lesz.


dr. Szüle Orsolya
2013.12.03.

Szolgáltató Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen biztosítja, Szolgáltató erre irányuló ésszerű határidőt tartalmazó írásbeli felhívása ellenére sem.

A Szerződés - bármilyen okból történő - megszűnése esetén a Szolgáltató a jelen Szerződés teljesítése során birtokába került ingóságokat, illetve a birtokában lévő, a Megbízó által átadott dokumentumokat a Szerződés megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.

A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik Félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.


Budapest, 2013. december 16.




Szolgáltató

Dr. Almásy Kornél
Vezérigazgató
BKK Közút Zrt.

BKK Közút Zrt.



Megrendelő
Ignác Gergely
Beszerzési és Közbeszerzési
szakterületi vezető
BKK Zrt.





Megrendelő
dr. Pozsár Zsákin
Projektmenedzsment
szakterületi vezető
BKK Zrt.

Melléletek:

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv
2. számú melléklet: szakember jogosultságát igazoló dokumentumok

12.06.



dr. Szüle Orsolya
2013. 12. 16.


JEGYZŐKÖNYV

amely a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött a „*Budapest VIII., Kerepesi úti 'Százlábú' – MÁV vágányok feletti közúti híd felújítása*” *elnevezésű projekt* kivitelezési feladatai kapcsán a teljes körű beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban megkötött megrendelés és elfogadása 1. számú mellékletét képezi.


A Felek között fennálló *Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatokban való közreműködésre irányuló Keretszerződés* (továbbiakban: Keretszerződés), és annak 1. számú melléklete alapján teljes körű beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásának szolgáltatói díja a vonatkozó vállalkozási építési szerződésben rögzített vállalási ár tartalékkerettel növelt összegének 1,0 %-a.


A tárgyi kivitelezésre vonatkozó építési vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár tartalékkerettel növelt összege nettó 4 198 843 135,- Ft.

A fentiek alapján a Szolgáltatót 41 988 431,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 53 325 307,- Ft, azaz ötvenhárommillió-háromszázhuszonötezer-háromszázhét forint vállalkozási díj illeti meg.

2013. „...”
 2013. DEC 16.

 Dr. Almásy Kornél
 Vezérigazgató
 BKK Közút Zrt.

 Szolgáltató
 BKK Közút Zrt.



 Megbízó
 Ignác Gergely
 Beszerzési és Közbeszerzési vezető
 BKK Zrt.


 Megbízó
 dr. Pozsár Zsaklin
 Projektmenedzsment szakterületi vezető
 BKK Zrt.