

1055 | 35-10 | 2013 | 1024

BKF/K-83/2013

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: **Szerződés**), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135, együttesen képviseli: dr. Pózsár Zsaklin szakterületi vezető, valamint Horn Gergely divízióvezető), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő „**ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” **KONZORCIUM**, amelynek tagjai

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. II/2. Cg.: 01-09-165783, adószám: 10750627-2-41, bankszámlaszám: 11644006-45549400-44000007, képviseli: Kovács Magdolna) konzorcium vezető,

valamint


PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. /Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354./, cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12, képviseli: Kovács Péter) konzorciumi tag,

(a továbbiakban együttesen: **Megbízott**)


(Megrendelő és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megrendelő és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: **KM**). A **KM** aláírásának dátuma: 2012.04.25. A **KM** időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A **KM** keretösszege: 3 500 000 000 Ft + Áfa. A Szerződés a keretmegállapodásos eljárás **XIII. része** eredményeképpen, a Megbízó - a **KM** tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

.....
Kassai Zoltán Tamás
11.22. 

1
BKK

.....
dr. Szüle Orsolya
2013.11. 

1.2.A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve Megbízott ajánlata.

2. A Szerződés tárgya:

A Szerződés tárgya a Megbízó által a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés a) pontja szerint - a verseny újbóli megnyitása nélkül, írásbeli konzultációt követően - „**Hűvösvölgy buszsávok kivitelezése és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának műszaki leírásában (a továbbiakban: **1. számú melléklet**) meghatározott feladatoknak Megbízott általi elvégzése, a Megbízott ajánlatnak és a Megbízó utasításainak megfelelően, a Megbízottól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal. A Szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig elvállalja az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzését.

3. A Szerződés mennyisége:

3.1.Hűvösvölgy buszsávok kivitelezése (1. részfeladat) és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése (2. részfeladat) kapcsán műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és az ott meghatározott helyszíneken.

3.2.A Szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** teljesíti.

4. A Szerződés teljesítési határideje:

4.1.A Szerződés teljesítése a kivitelezés tervezett időtartamához kötött, a kivitelezés tervezett időtartama: a vállalkozási szerződések aláírásától számított 180. nap.

4.2.A Szerződés teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított **18 hónap időtartam**, az alábbiak szerint:

- A vállalkozási szerződések szerinti 180 nap kivitelezési idő beleszámítva a műszaki átadás-átvétel eljárás időtartamát + egy éves utó felülvizsgálat.

4.3. Megbízott köteles a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az abban meghatározott módon az ott meghatározott ütemezés szerint teljesíteni.

5. A teljesítés helye:

Megbízott a Szerződés műszaki leírásában meghatározott helyszíneken és adott esetben Megbízó székhelyén – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. - köteles a Szerződésben meghatározott feladatit ellátni.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. A Megbízott a Szerződés 2. pontja alapján nyújtott szolgáltatásokat a Szerződés 2. számú mellékletében (a továbbiakban: **Megbízott árajánlata**) meghatározott szerződéses áron

teljesíti. Megbízottat a szolgáltatás szerződészerű, Megbízó által igazolt teljesítése esetén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében az **1. részfeladat** vonatkozásában nettó **231.795,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázharmincegyezer-hétszázkilencvenöt forint + ÁFA,** a **2. részfeladat** vonatkozásában nettó **527.543,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszázhuszonhétézer-ötszáznegyvenhárom forint + ÁFA,** mindösszesen nettó **759.338,- Ft + Áfa, azaz hétszázötvenkilencezer-háromszázharmincnyolc forint + Áfa** megbízási díj (a továbbiakban: **Megbízási díj**) illeti meg.

6.2. A Megbízási díj HUF-ban értendő, és tartalmazza a Megbízottnak minden, a tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A Szerződés időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Az ellenérték Megbízó által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

7.2. A Megbízó a 6.1., valamint a 7.1. pont szerint benyújtott számla ellenében az adott részfeladathoz kapcsolódó igazolt részteljesítésére vonatkozó Megbízási díjat – figyelemmel a Kbt. 305. §-ban meghatározottakra – **Megbízott ERSTE Bank Hungary Zrt.** pénzügyintézetnél vezetett, **11644006-45549400-44000007 számú** bankszámlájára utalja át a számla Megbízó általi igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül

7.3. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott részfeladatonként külön-külön jogosult az adott részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint:

1. részfeladat:



1. számla: a vállalkozási szerződés Megbízó által igazolt az adott részfeladat 30%-os teljesítését követően a teljes nettó megbízási díj 30%-a;

2. számla: a vállalkozási szerződés eredményeként megvalósuló az adott részfeladathoz kapcsolódó kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása után az arra vonatkozó teljesítés igazolás dokumentált kiadását követően az adott részfeladathoz kapcsolódó teljes nettó megbízási díj 60%-a;



3. számla: az egy éves utó felülvizsgálat sikeres és dokumentált lezárását követően az adott részfeladathoz kapcsolódó teljes nettó megbízási díj 10%-a.

2. részfeladat:

1. számla: a vállalkozási szerződés Megbízó által igazolt az adott részfeladat 30%-os teljesítését követően a teljes nettó megbízási díj 30%-a;


Kassai Zoltán Tamás
11.22 

3



dr. Szüle Orsolya


2. számla: a vállalkozási szerződés eredményeként megvalósuló az adott részfeladathoz kapcsolódó kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása után az arra vonatkozó teljesítés igazolás dokumentált kiadását követően az adott részfeladathoz kapcsolódó teljes nettó megbízási díj 60%-a;

3. számla: az egy éves utó felülvizsgálat sikeres és dokumentált lezárását követően az adott részfeladathoz kapcsolódó teljes nettó megbízási díj 10%-a.

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy a két vállalkozási szerződés szerinti műszaki ellenőrzési munka számlázása külön-külön történik.

7.5. A Megbízott köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított nyolc (8) napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízó által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.6. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a Megbízó köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Megbízottnak. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megbízó általi kézhezvételétől kell számítani.

7.7. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

7.8. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

8. Szerződésszegés:

8.1. Amennyiben Megbízott nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben rögzített feladatokat, úgy a Megbízó hibás teljesítési, amennyiben pedig késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbér felszámítására jogosult, amelynek alapja az adott részre vonatkozó nettó Megbízási díja.

8.2. **Késedelmi kötbér** mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1 %, a késedelem 11. napjától napi 2 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó Megbízási díj 20 %.

8.3. **Hibás teljesítési kötbér mértéke:** a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1 %, a 11. napjától napi 2 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a teljes nettó Megbízási díj 20 %.

8.4. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízott kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megbízott a nettó Megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben Megbízó késedelmi és hibás teljesítési kötbér érvényesítésére nem jogosult.

8.5. A Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, a Megbízott szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megbízónak okozott.

9. Együttműködés, kapcsolattartás

9.1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.

9.2. Megbízó a Szerződés teljesítése során kooperációs értekezletek tart, amelyen Megbízottnak is részt kell venni. A kooperációs értekezlet során a Felek a felmérések és vizsgálatok közösen kidolgozandó részeit egyeztetik, továbbá Megbízó ellenőrzi, illetve figyelemmel kíséri és szükség esetén észrevételt tesz a teljesítéssel kapcsolatban, amely észrevételben foglaltakat Megbízottnak figyelembe kell venni, és annak megfelelően kell eljárni. Az észrevételben foglaltaknak összhangban kell lenni a Kbt. és a keretmegállapodásos eljárásban előírtakkal, a részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

9.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.

9.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

Megbízó kapcsolattartója: Kassai Zoltán Tamás

tel.: +36 70 477 1144

e-mail: zoltan.kassai@bkk.hu

Megbízott kapcsolattartója: Kovács Péter



tel.: +3630 7407 507

e-mail: kopeter55@t-online.hu



10. A Szerződés tartalmának értelmezése:

10.1.A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.2.A Szerződés a Felek egyidejű aláírása esetén, az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a Szerződést egymás távollétében írják alá, a Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a másodikként aláíró Fél az aláírásával ellátott és általa visszaküldött (megküldött) szerződést az elsőként aláíró Fél igazoltan átvette.


Kassai Zoltán Tamás
11.2.2. 




dr. Szüle Orsolya
LeB. M. 

10.3.A Szerződés csak a Kbt. 303. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatározott feltételek szerint, kizárólag írásban módosítható.

10.4.A Szerződés megszűnik:

- Felek szerződésszerű teljesítése esetén;
- Rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel
- Megbízó Szerződés 5.4. pont szerinti felmondásával;
- Rendkívüli felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén.


10.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitát.

10.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Sztj., a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


10.7. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megbízott árajánlata
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

Jelen Szerződés egymással megegyező – hat (6) számozott oldalból, valamint három (3) darab mellékletből álló – hat (6) eredeti példányban készült. Felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


Budapest, 2013. december 17. 

Megbízó:



.....
Horn Gergely divízióvezető




.....
dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető



BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA KFT.

.....
Kovács Magdolna
ügyvezető
ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

Megbízott:

PALÓCIA KFT.
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 12948042-2-12
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219

.....
Kovács Péter
ügyvezető
PALÓCIA MÉRNÖKI IRODA Kft.


Kassai Zoltán Tamás
11.12. 


dr. Szüle Orsolya
2013.11.12. 

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „Húvösvölgy buszsávok kivitelezése és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” (BKF/K-83/2013) című közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest Bajcsy Zs. út 24.

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20537135
Kedvezményezett neve:	ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11644006-45549400-44000007

1. A felhatalmazás időtartama:

2. 2014.06.01-től 2014. 11. 28-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.



3. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:



- a) vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
b) vonatkozó számla másolatban,
c) a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződésszerű teljesítést elismeri.



4. További feltételek:

- a) Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
b) A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
c) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2013. 12. 09.


dr. Pozsár Zsolt




Biborka Judit

Fizető bankszámlatulajdonos



Csónka Tamás
12.09.2013



Kuc

A felhatalmazás levelét a mai napon nyitvábírókba írták.
Budapest, 2013. december 09.

OTP BANK Nyrt.


Kovácsné Magyar Andrea
osztályvezető


Erdész Nikolett
számlavezető munkatárs

MÁSOLAT

„1” Borító

Ajánlattevő(k) neve: **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**

Ajánlattevő(k) székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.

**„Hűvösvölgy buszsávok kivitelezése és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c.
projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban**

Az eljárás a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri
szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és
a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás

XIII. része

terhére kerül lefolytatásra, írásbeli konzultációval.

2013.



ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI
IRODA KFT.

AJÁNLAT

FELOLVASÓ LAP

„Hűvösvölgy buszsávok kivitelezése és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőrzési szolgáltatások” tárgyban.

- I. A közös ajánlattevő(k) adatai: **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**
1. Ajánlattevő neve, székhelye: **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.
2. Ajánlattevő neve, székhelye: **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Kft.**
2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.
(Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.)

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.

telefon szám *: 36-1- 999-45-92
 telefax szám *: 36-1-700-15-96
 e-mail cím *: altalanosmernokiirodaami@gmail.com

Műszaki ellenőr megbízási díja összesen	759.338 Ft.+ÁFA
---	-----------------

Budapest, 2013. október 18.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. PALÓCIA Kft.

cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „**Műszaki ellenőr megbízási díja összesen**” **nem lehet magasabb** a Kbt. 136/C § (4) bekezdése alapján, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/1 és XIII/2 sorban tett ajánlat 0,70% illetve 0,60% (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével) valamint meg kell egyeznie jelen felhívás 3. számú mellékletében az ajánlati ártáblázat „Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)” sorában megadott értékkel.


Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.

<u>Ajánlati ártáblázat</u>			
„Hűvösvölgy buszsávok kivitelezése és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása és a Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása ”			
Sor- szám	Közterület megnevezés	Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft)	Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke (nettó Ft)
1.	Hűvösvölgy buszsávok kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása	33 113 553 Ft	231.795 Ft
2.	Jahn Ferenc kórház buszsáv kivitelezése c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása	87 923 800 Ft	527.543 Ft
Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)			759.338 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke 1. projekt esetében (Hűvösvölgy buszsávok) (az építési beruházás <u>becsült értékének</u> alapul vételével %-ban kifejezve)			0,7 %
Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke 2. projekt esetében (Jahn Ferenc kórház buszsáv) (az építési beruházás <u>becsült értékének</u> alapul vételével %-ban kifejezve)			0,6 %

Budapest, 2013. október 18.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

PALÓCIA Kft.


cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „Műszaki ellenőr megbízási díja összesen” **nem lehet magasabb** a Kbt. 136/C § (4) bekezdése alapján, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/1 és XIII/2 sorban tett ajánlat 0,70 illetve 0,60% (*%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével*)

Ajánlatkérő a keretmegállapodásban rögzítettek alapján csak és kizárólag az építési beruházás becsült értékének alapul vételével kiszámított %-ban meghatározott értéket bírálja.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Kovács Magdolna Mária (anyja neve: Thiész Magdolna)
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a 2/2. szám alatti lakos, mint a(z)

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

(rövidített név: ÁMI Kft., székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. 2. em. 2.)

üggyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy
előnyomtatott neve alá nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:



Dr. Lipták Anikó közjegyzői iroda
1111 Budapest, Budafoki út 31.
Telefon: 466-7424

Ügyszám: 11033/H/1749/2012

TANÚSÍTVÁNY

Alulírott dr. Sági Csaba, mint Dr. Lipták Anikó budapesti közjegyző melletti működő közjegyző-
helyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Kovács Magdolna Mária ügyvezető (született:
Budapest, 1947. október 04., anyja neve: Thiész Magdolna) 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a 2/2.
szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 817568JA számú személyazonosító
igazolványával, lakcímét a 276939SL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, előírt
saját kezével írta alá.

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (1)-(10) bekezdéseiben
foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzéséről szóló tájékoztatást.

Kelt: Budapesten, 2012. (kettőezer-tizenkettő) december hónap 11. (tizenegyedik) napján.



dr. Sági Csaba
közjegyző-helyettes

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Kovács Péter (születési helye és ideje: Ózd, 1955. január 26., anyja neve: Szendrei Mária) 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 4. szám alatti lakos, mint a PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: PALÓCIA Kft., székhelye: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 4., Cg.12-09-004036) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített cégnevéhez nevemet önállóan a következőképpen írom:

Budapest, 2013. május 21.



Kovács Péter



Dr. Angyal Gabriella
budapesti közjegyző


1036 Árpád fejedelem útja 49. I. 5
Tel: 366-3303, 366-3302
E-mail: angyalg@l-online.hu
Adószám: 41414857 1-41

11017/H/2198/2013. Ügyszám

Tanúsítom, hogy Kovács Péter (születési helye és ideje: Ózd, 1955. január 26., anyja neve: Szendrei Mária) 2660 Balassagyarmat, Szent Imre utca 4. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 292522HA számú, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 705076 ZL számú, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. Törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Kelt: Budapesten, 2013. Kettőezer-tizenharmadik évi május hónap 21. Huszonegyedik napján.


dr. Sómogyi Zoltán
közjegyzőhelyettes



Műszaki leírás

Előzmények:

1. A Budapest Fővárosi Közgyűlés 602/2013. (IV 24.) rend. elfogadta a „Közösségi Közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” feladatait. Ezek között szerepel az 1. sz. feladatrészt: „II. Hűvösvölgyi BKV végállomás új behajtó tervezése és kivitelezése” néven. A Budapest Fővárosi Közgyűlés 1146/2012 (06.20) rend. elfogadta a „2012-2014 útfelújítási program” feladatait. Ezek között szerepel a 2. feladatrészt: „Buszsáv-XXII. Köves u. (Jahn Ferenc kórház előtt)” néven. A Beruházás tervezése folyamatban van, a kivitelezési munkákat végző Vállalkozó közbeszerzéssel kerül kiválasztásra. A kivitelezés tervezett időpontja: 2014. március 15. -2013. december 31.

Műszaki ellenőr feladatai:

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok teljesítésébe bevont közreműködő tényleges előrehaladását, valamint ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége megfelel-e a szerződésnek;
- Kapcsolatot tart a BKK-val és a közreműködővel, továbbá a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok során esetlegesen érintett egyéb létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Közreműködik a Megrendelő vagy a kivitelező érdekkörében felmerült építési akadályok, problémák elhárításában;
- A tervezési egyeztetéseken való részvétel, (szükség esetén azok megszervezése), jegyzőkönyvek elkészítése;
- Szakmai támogatást nyújt a Megrendelő döntéseinek meghozatalában, az alábbi körben:
 - minden eltérésre, módosításra vonatkozó közreműködői javaslatot saját véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából,
 - felülvizsgálja a közreműködő által a megvalósítással kapcsolatban elkészített dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megrendelő követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való összhangját, megfelelés esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megrendelő érdekeinek érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel és a közreműködővel, majd a módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
 - amennyiben a közreműködővel kötött szerződés értelmében az ajánlatban megjelöltek kívüli alvállalkozók közreműködő általi igénybevételéhez a

Megrendelő hozzájárulására van szükség, akkor a közreműködő által igénybe venni kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan javaslatot tesz a Megrendelőnek,

- amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges termódosításokra, az áttevítésre, az újratevítésre. Amennyiben a Megrendelő a javaslatot elfogadja, vagy egyébként a tervek módosítására, és azok áttevítésére vagy újratevítésre utasítja a Szolgáltatót, akkor Szolgáltató a tervezővel, a közreműködővel szemben eljár, a termódosításra, az áttevítésre, illetőleg az újratevítésre vonatkozó részletes javaslatot 5 napon belül kidolgozza, majd ellenőrzi a módosítások végrehajtását,
 - az előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunkák elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemezés pótmunkák miatti módosítását azok előterjesztését követően megvizsgálja azok minősítése, indokoltága szempontjából, és javaslatot tesz a Megrendelő felé.
- A kivitelezés során kooperációs értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
 - Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb beruházásokkal történő összehangolását;
 - Ellenőrzi és dokumentálja a hulladékkezelési előírások betartatását;
 - Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, (különös figyelemmel a bejelentés kötelezettségekre) a műszaki átadás-átvételi és az 1 éves utó felülvizsgálati eljárást;
 - Független kontroll vizsgálatokkal elvégzi/elvégezteti a Megrendelői minőségellenőrzést;
 - Ellenőrzi a közreműködő által a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások, biztosítékok, szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a biztosítékok terhére történő szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítését;
 - Ellenőrzi a közreműködő részére történő rész-kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfelelőségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezésére;
 - Ellenőrzi a közreműködő által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfelelőségét, kollaúdálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfelelőség esetén Megrendelő számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
 - Eseti jelentések készítése a Megbízó által megkívánt tartalommal;
 - Közreműködik a kivitelezéssel kapcsolatos sajtóanyag és fotódokumentáció összeállításában;

- Előkészíti az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;
- A megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.
- Felülvizsgálja a Megrendelő által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/időközben lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
- Ellenőrzi a közreműködő által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
- Felülvizsgálja a közreműködő mintavételi és minősítési tervét, valamint a technológiai utasításokat és megfelelés esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megrendelő követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;
- Ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a közreműködő minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a közreműködő az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
- A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
- A helyszínen ellenőrzi a kitűzési alappontok és a kitűzéseket, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
- Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációinak megfelelőségét, majd javaslatot tesz Megrendelő felé azok elfogadására vonatkozóan;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködő, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a Közreműködő az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;
- Amennyiben azt észleli, hogy a közreműködő a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja;
- Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
- Részt vesz a Megrendelő, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja;

közúti kijelzővel együtt, helyén aszfaltburkolatú pályaszerkezet épül. A hűvösvölgyi úton a VIA Futura 1219/1. sz. terve alapján kopóréteg csere történik. Részben a rámpát és a lépcsőt érintő burkolatbontások után új behajtó szakaszt kell építeni. A jelenlegi buszfordulót magasságilag át kell építeni. Az átépítés a buszforduló közepét érinti, villamos végállomást valamint az üzemi és utasforgalmi épületeket nem. Az új behajtó úton új gyalogátkelőhely kijelölésére kerül sor, ami a hűvösvölgyi utat keresztező gyalogátkelőhely egyenes folytatása. A gyalogátkelőhelyeknél taktilis jeleket kell építeni. A jelenlegi elválasztó csepp-sziget átépül a K-szegély helyett kiemelt szegély kerül beépítésre, valamint a szigeten kerülnek beépítésre a fényjelző készülékek új oszlopai is. A jelenlegi víznyelőket át kell építeni oldalbeömlős kivitelűre.

A projekt megvalósítását a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1219/1 tervszámú kiviteli tervek alapján kell megvalósítani.

2. feladatrész:

A megvalósítandó szakasz eleje a Tartsay utca torkolata után, a jobb oldalon tervezett parkolásgátló „fül” elején került kijelölésre. Így a kopóréteg-cserének is ez lesz a határa a Köves úton. A határoló vonal végigfut a kórház bejáratáig, tehát ez vonatkozik a parkolóhely felújítására is. A Köves út felújításának határa a déli végénél a burkolat-elhúzás vége. A két átépítendő középsziget járdáját teljes hosszban fel kell újítani.

A Köves úton a Tartsay utca északi oldalán csak az éjszakai járatok megállóhelypárja marad, a nappali járatok egységesen, egymással szemben a Tartsay utca déli oldalán (a főbejárat közelében, ahol kijelölt gyalogátkelőhely is keresztezi a Köves utat és a parkolóhelyet) kerül kialakításra. ez a megállóhely a Köves út két forgalmi irányát elválasztó középszigetre kerül. A megállóhelyről távozó buszok a középsziget megnyitásával kerülnek vissza a menetirány szerinti jobb oldalra. . A középső járdaszívet szélességét a megállóhelyek miatt 3,0 méterre növelni kell, a sziget délnyugati oldalán elegendő egy forgalmi sávot megtartani, ezen a szakaszon új parkolóhelyek alakíthatók ki. A gyalogátkelőhely térségében parkolás gátló fül épül. A kórház előtti parkolóhelyen a kijelölt gyalogátkelőhelynél szélesítjük a főbejárat előtti járdafelületet, ami az itt található, jelenleg funkció nélküli kisebb lépcsőfok és rámpa elbontását is jelenti. A szélesített járdához igazítva szabványos buszöböl kerül kialakításra a Soroksár buszok részére. A buszöböl mögött merőleges felállási lehetőség marad.

A projekt megvalósítását a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1219/2 tervszámú kiviteli tervek alapján kell megvalósítani.

