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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészr6l a BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasag (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.;
cegjegyzékszam: (01-10-046840; addszam: 23028966-4-44; csoportazonosité szam:
17781372-5-44, képviseli: Somodi Laszlé vezérigazgatd-helyettes, valamint Szilagyi Tibor
szakteriileti vezet§), mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”),

masrészrél a KOZLEKEDES Févérosi Tervezd Iroda Korlatolt Felelosségii TArsasag
(székhely:1052 Budapest, Bécsi u. 5.; cégjegyzékszam: 01-09-065890; addszama: 10336706-
2-41; bankszadmlaszdma: Széchenyi Istvan Hitelszbévetkezet 80800080-30032003-10700016;
képviseli: Varady Tamas ligyvezetd igazgato ),

és a CEH Tervezé, Beruhazé és Fejleszto Zartkorien Miilkodo Részvénytarsasag
(székhely: 1112 Budapest, Di6 u. 3-5.; cégjegyzékszam: 01-10-042744; adészama: 12014055-
2-43; bankszamlaszama: UNICREDIT 10900059-00000003-60470011; képviseli: Losonczi
Tibor vezérigazgato-helyettes), mint vallalkozoé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

(Megrendel6 és Villalkozé a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”, kiilon-kiilon: ,,Fél””)

k&z6tt a mai napon az alabbi feltételek szerint.
1. El6zmény

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kézbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL torvény XII.
Fejezete alapjan kzbeszerzési eljarast folytatott le a Timogatdsi Szerz8déssel rendelkezd
KOZOP- 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosito szamu, ,Budapesti villamos és trolibusz
jarmiifejlesztés 1. Gitem™ cimii projekttel kapcsolatosan ,,A ,,Budapesti villamos és trolibusz
jdrmifejlesztés 1. litem” Lkeretében az akadalymentes kozlekedést biztositd
infrastruktiranak és a sziikséges kocsiszinek fejlesztések megtervezése, egységesitett
engedélyezési és kiviteli tervek készitése, tervek engedélyeztetése, kivitelezési
tenderdokumentacio elkészitése, és kivitelezés alatt tervez8i mivezetés vallalkozasi
szerzGdés keretében.” targydban. Az eljaras 1. része — ,Vallalkozasi szerzodés a
jarmiiprojekt L. iitemében érintett peronok atépitése tirgyaban™ — vonatkozasaban az
eljaras nyertese Vallalkozo lett.

1.2. Az 1.1. pontban irt k6zbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, dokumentaci6ja és Villalkozd
ajanlata jelen szerzédéshez (a tovabbiakban: ,,Szerzédés™) valé kozvetlen csatoldsa
nélkiil is annak elvalaszthatatlan részét képezik.

2. A Szerzodés targya

2.1. A Szerz6dés targya a Megrendelé &ltal lefolytatott kozbeszerzési eljaras

dokumenticiojaban meghatarozott, ,,Vallalkozdsi szerzédés a jarmiprojekt L.
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2.2,

2.3.

3.1.

iitemében érintett peronok atépitése targyaban” elkészitéséhez kapcsolodd kovetkezd
feladatoknak Vallalkozo éltali elvégzése a Szerzédés 1. szami mellékletét képezd
miszaki leirasban foglaltak alapjan, a Megrendelé utasitisainak megfeleléen, a
Vallalkozotol elvarhatd kiemelt szakértelemmel, gondossaggal:

. Egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek készitése a jarmiprojekt 1. (itemének
viszonylatain talalhaté megallokban talalhato peronok atépitéséhez;

. Az engedélyek megszerzése valamennyi peron terve vonatkozaséban;

o Megvaldsitashoz  szilkséges, kivitelezésre  vonatkozé  kozbeszerzési
dokumentécidk elkészitése,

. A kivitelezés soran felmeriild tervezdi miivezetési feladatok ellatdsa, melynek

varhaté mennyisége 100 éra.

A Megrendel6 a Polgéri Torvénykonyvrél szolo 1959, évi LV. torvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 410. § (5) bekezdése folytan alkalmazand6 412. § (3) bekezdés a) pontja alapjan a
rendelkezés jogat kikoti, ezért a szerz0déssel kapcesolatban rendelkezésre bocsétott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban
szabadon rendelkezik.

A Szerzodés alapjan elkésziilt, a miiszaki leirdsnak megfelel§ dokumentum(ok) (a
tovabbiakban egyiitt: Dokumenticié) tulajdonjoga, és felhaszndldsi joga a Megrendeld
altali atvétellel, és a vallalkozasi dij megfizetésével a Megrendel6re szall at. Azokon
Megrendel6 hatarozatlan idejii, teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabbd jogot szerez arra, hogy a
Dokumentéacié részét vagy egészét maga felhaszndlja, megvaldsitsa vagy
megvalosittassa, atdolgozza, atdolgoztassa, tobbszordzze (beleértve a képfelvétellel vald
rogzitést, a szamitogéppel wvagy elektronikus adathordozoéra torténd masolast is),
harmadik személlyel kézolje, nyilvanossagra hozza, felhaszndlasdra masnak engedélyt
adjon, a jelen pont szerinti felhasznalasi engedélyt masra dtruhdzza. A vallalkozoi dij
tartalmazza a felhaszndladsi jog fentiek szerinti Megrendelbre torténd Atruhdzasanak
ellenértékét is.

3. A teljesités, teljesitési hataridok

A Szerz6dés annak alairdsanak napjan lép hatdlyba és 730. napig tarté hatirozott
idotartamra jon létre. Vallalkozd koteles a miiszaki dokumenticioban meghatarozott
feladatokat, az ott meghatarozott modon az aldbbi litemezés szerint teljesiteni:

1. Feladatrész: Egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek leszallitdsa és engedélyezésre
torténd benynjtasa

teljesitési hatdarido: szerzodéskétést kivetd 180. nap

2. Feladatrész: Jogerds engedélyek megszerzése, veégleges tervek és tenderdokumentacid

leszallitasa

teljesitési hatdarido: szerzodéskotést kovetd 270. nap



3. Feladatrész: Tervez6i miivezetés
teljesitési hatdridg: szerzodéskotést kivetd 730 nap.
3.2. A Megrendeld elételjesitést elfogad.

3.3. Véllalkoz6 az adott feladatrészekhez tartozo dokumentumokat papirra nyomtatva adja at
Megrendeld részére, Az 2. feladatrész esetében az engedélyezési eljarasok
lefolytatasdhoz sziikséges tovabbi példanyszamok elkészitése a Villalkozé feladata a
Szerz3dés szerinti tervezdi dij részeként. A végleges egyesitett engedélyezési és kiviteli
tervet Vallalkozo 6 példany papir alapu, + 1 CD szerkeszthetd, + 1 CD pdf formatumban
és a koltségvetési kiirdsokat excel file formatumban adja at Megrendeld részére.
Megrendelé az atvételt irdsbeli elismervénnyel — amelyet a Vallalkozo ellenjegyez —
koételes igazolni. A dokumentumok atvétele nem mindsil a teljesités elfogadasanak.

3.4, Villalkozé szavatol és feleldsséget vallal a Szerzidésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszeri  teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megolddsok, eljardsok
alkalmassagaért és mindségéért, fliggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozoja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza. A
Vallalkozé szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az
atadott dokumentumok felhasznalasat akadalyozza, vagy korlatozza.

3.5. MegrendelS az egyes dokumentumok atvételét koveté 15 munkanapon beliil kételes
tajékoztatni Vallalkozot arrdl, hogy a feladatrészek teljesitését elfogadja-e. Amennyiben
Megrendel? a teljesitést nem fogadja el, jogosult a szerzdi jogrol szo6l6 1999. évi LXXVI.
torvény (a tovébbiakban: Szjt) 49. § (2) bekezdésénck megfeleléen Vallalkozot
kijavitasara felhivni. A kifogasok kozlését6l szamitott 2 munkanapon beliil Feleknek meg
kell allapodniuk, hogy a szolgaltatds mely részeit kell kijavitani. A javitasok listajar6l
Vallalkozd jegyz6konyvet készit, melyet Megrendelé kapcsolattartdja ellenjegyez,
Villalkoz6 koételes 5 munkanapon beliil — amennyiben a hiba természete €s a kijavités
idésziikséglete indokolja, a Felek éltal kozosen egyeztetett, a javitasok listdjarol felvett
jegyzbkonyvben rogzitett hataridén belll - a jegyzSkdnyvben rogzitett modositasokat
elvégezni. A hatiridé eredménytelen elteltét kdvetéen Megrendelé az 7.3. pont szerinti
hibas teljesitési kotbérre jogosult.

Amennyiben a Megrendelé az datadott dokumentumokat elfogadja a feladatrész
teljesitéseként, errdl a jelen pont szerint készitett tajékoztatds kiadasat kdvetd 15 napon
beliil teljesitésigazolast allit ki.

4, Villalkozé kitelezettségei

4.1. Véllalkozé koteles a teljesités ideje alatt legalabb kéthetente, a Megrendelé Aaltal
szervezett koordinaciés megbeszélésen részt venni, mely megbeszélésekr6l Vallalkozé
jegyzbkonyvet készit és azt Megrendeld kapcsolattartdja altal irasban jovahagyatja.
Vallalkozé kételes a jegyzékonyvben foglaltakat a teljesités sordn figyelembe venni és e
szerint teljesiteni.
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4.2

4.3.

4.4.

5.1

6.1.

6.2.

6.3.

A 4.1. pontban megjeldlt koordinacids megbeszélésen Villalkozonak ismertetnie kell az
elérehaladasat, a kovetkezd idészak fontosabb eseményeit, a kbzbensé megrendeldi
dontést igénylo kérdéseket és allasfoglalasi igényeket.

Vallalkozo egyiittmikddésre a 8. pontban régzitettek szerint kételes a szerzédés
eredményes teljesitése érdekében, koteles a Villalkozd tovabba a munka végzése és az
egyeztetések soran a szakmai magyar nyelvtudas biztositasira.

Jelen Szerzddés 5. szamua mellékletét képezik a Vallalkozo altal az ajanlatdban megjelolt
szakemberek kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasdnak V1.3. 25. és 26. pontjaban irtak
szerinti jogosultagot igazolé dokumentumok.

5. Megrendeld kitelezettsége

Megrendeld koteles a 2.1. és 3.3. pontokban megjeldlt dokumentumokat atvenni és az
atvételrol igazolast kiadni.

6. Vallalkozasi dij

A Vallalkozot az 2.1. pontban meghatarozott feladatok szerzédésszerii, Megrendel6 altal
igazolt teljesitése esetén Osszesen 43.850.000 Ft+ AFA, azaz negyvenhdrommillié-
nyolcszézotvenezer forint+ AFA véllalkozasi dij illeti meg. Véllalkozé a 6.3. pontban
foglaltak szerinti litemezésben jogosult a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelé szamla
benyUjtasara.

Felek megallapodnak abban is, hogy a 6.1. szerinti dij magéaban foglalja a szerzddésszerti
teljesitéssel kapcsolatos valamennyi koltséget, dijat és kiaddst — kiilonds tekintettel az
engedélyezéshez kapcsolddo esetleges hatdsagi eljarasi, szolgaltatdsi dijak és féldhivatali
iratok beszerzésének illetékeit, tovabba az eltakart részek megismerése kapesan felmeriils
szerkezeti beavatkozasokra vonatkozé tervmmédositasok elvégzésének koltségeit is. A
vallalkoz6i dij tartalmazza tovabbd a felhasznalasi jog megszerzésével, illetve a
tovadbbtervezési joggal kapcsolatos valamennyi dijat. Egyéb kéltség semmilyen ¢imen
nem érvényesithetd, Vallalkozo a jelen Szerzodés hatélya alatt az 6.1. pont szerinti dijak
mértékét semmilyen koriilmények koz6tt nem ndvelheti.

Felek megdllapodnak abban, hogy — figyelemmel a Szerzddés 3.1. pontjara — a
Vallalkozd jogosult részteljesitésekro]l szamla benyljtasara az alabbi iitemezés szerint, az
alabbi Gsszegben:

1. részszamla: a Szerzddés 3.1. 1. pontja szerinti részfeladat igazolt teljesitését
kévetden a vallalkozasi dij 50 %-a, azaz 21.925.000 Ft + AFA, azaz
huszonegymillié-kilencszizhuszondtezer forint + AFA Gsszegben;

2. részszdmla: a Szerzddés 3.1. 2. pontja szerinti részfeladat igazolt teljesitését
kovetben a vallalkozasi dij 40 %-a, azaz 17.540.000 Ft + AFA, azaz tizenhétmillio-
otszaznegyvenezer forint + AFA Gsszegben,



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

3. részszamla: a Szerzédés 3.1. 3. pontja szerinti részfeladat igazolt teljesitését
kovetben a vallalkozasi dij 10 %-a, azaz 4.385.000 Ft + AFA, azaz négymillié-
haromsziaznyolcvandtezer forint + AFA 6sszegben.

A Villalkozo koteles a szamlakat — négy példinyban — a teljesités elismerés€tdl szamitott
nyolc napon beliil a Megrendel részére eljuttatni. A szamldkhoz a Megrendeld altal alairt
teljesitésigazolasokat mellékelni kell. A szdmlén fel kell tiintetni a projekt azonosito
szamat (KOZOP- 5.5.0-09-11-2012-0009), a szerzédést egyértelmiien beazonositd
adatokat (kiiléndsen: szerzddés nyilvantartdsi szdma, modositas esetén a modosités
szama). A masolatokat cégszer( aldirassal (alairas, illetve cégbélyegzd) kell hitelesiteni.

A Megrendel$ a 6.4. pont szerint benyujtott szdmla ellenében az adott rész igazolt
teljesitésére vonatkozd vallalkozasi dijat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében
meghatirozottak szerint, a KOZOP- 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosité szimt projekt
Tamogatasi Szerz6désében meghatirozott modon, a 281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletet figyelembe véve szallit6i finanszirozassal fizeti meg.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen beszerzésben meghatérozott feladatok
ellenértékének pénziigyi fedezetéhez sziikséges tdmogatoi szerzédéssel rendelkezik. A
tamogatas kifizetésére a szallitoi kifizetésre vonatkozd szabalyok szerint, a Kozremiikddd
Szervezet feladatait ellatdé KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kézremiikddésével kerdil sor.

A fizetési hatéridd elmulasztisa esetén a Vallalkozd Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi
kamatot szamolhat fel.

Vallalkozd a 4/2011 (1.28) Korm. rendelet 57. § rendelkezési szerint kérheti elSleg
kifizetését legfeljebb a szerzGdésben foglalt teljes ellenszolgaltats 30%-anak megfelel6
Osszegben.

A Megrendeld a Kozremilkodd Szervezettel kotott Tamogatasi Szerz6dése alapjan a
Vallalkozé szamara a nettd teljes ellenszolgaltatds tamogatasbdl finanszirozott,
elszamolhaté Osszegének legfeljebb 30%-o0s mértékig terjedden 13.066.861 Ft eldleget
biztosit a TAmogatasi SzerzGdésben meghatérozott tAmogatasi intenzitdsi aranyban, azaz
a Szerzbdéses Ar tamogatasbol finanszirozott, elszamolhaté Gsszegének legfeljebb 30%-
dnak 99,33 %-at a Kézremiik6doé Szervezet, mig a fennmaradé 0,67 %-at a Megrendeld
biztositja. Az elSleg igénybevehetdségére, kifizetésére és az azzal valo elszdmolasra a
4/2011 (1.28.) Korm. sz. rendelet 57. §-ban, valamint a jelen Szerzédésben meghatarozott
feltételek az iranyaddak, azonban azzal a kiegészitéssel, hogy a Villalkozd a teljes, altala
a jelen SzerzGdésben igényelt elleg Osszegét a Szerz6dés alairasatol szédmitott ket
munkanapon beliil kiteles kozolni a Megrendelével. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy
az igénylési jog gyakorlasdnak rovid hatdridejét a véllalkozasi dij Megrendeld altali
finanszirozasanak tervezhetGsége indokolja, és ezért a jog gyakorldsdnak elmulasztdsa
jogvesztéssel jar.

Ha a Villalkozé az ajanlattétel soran gy nyilatkozik, hogy igényt tart a fenti elélegre,
akkor a szallitdi elSleget (elélegbekérd dokumentumon keresztill) a Vallalkozd
kozvetleniil a Kozremiikddd Szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejii értesitése
mellett. Megrendeld az értesitéstd] szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitdi eléleggel




kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnydban a széllitéi eldleg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

Villalkozo az ellegszamlajat a Szerz6dés 6.4. pontja szerinti tartalommal 4llitja ki, és a
szamlan az ,.el6leg” megjeldlést is fel kell tiintetnie. Megrendelé koteles a Vallalkozo
altal megkiildott elélegszamlat annak beérkezését kdveté 5 napon beliil zaradékolni és a
Kozremiikddd Szervezet részére megkiildeni.

A szerz6d6 felek abban is megallapodnak, hogy a Megrendel$ altal fizetett elleg a
SzerzGdés 6.3. pontjaban rogzitett 1. részszamla 6sszegébdl keriil levonasra.

6.10. Ha a Megrendel6 részérdl kifogds merill fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy

6.11.

a Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a
Villalkozohoz. Ebben az esetben az atutaldsi hatarid6t a korriglt szamla Megrendeld
altali kézhezvételétol kell szamitani.

Eldleg igénylésekor a megkotott SzerzGdés elszamolhato Gsszegének 10%-a erejéig, a
Vallalkozo mentesiil a biztositéknyujtasi kotelezettség alol. Amennyiben a fentiek alapjan
10%-nal magasabb mértékli eldleg kifizetésre kerill sor, a Vallalkozo kételes a
foly6sitand6 szallitéi elsleg 10%-on feliili részérsl, a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség
javéra sz6l6, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. §
(1d) pontja szerint az el6leg-visszafieztési biztositékot az elGleg igényléséig nydjtani.

6.12. Megrendelé fethivia Véllalkozé figyelmét, hogy a Szerzédés elézményeként

7.1.

lefolytatott kozbeszerzési eljaras kdzvetlen megvaldsitisdhoz kapcsoldddan megkotott
valamennyi szerz6dés esetében az alvallalkozojat (alvéllalkozoit) tajékoztatnia kell arrdl,
hogy a kozbttiik 1étrejott szerzGdés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §
rendelkezésének hatalya ala esik. Megrendels jelen pontban eleget tett azon tdjékoztatasi
kotelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-dban foglaltakat (az
abban meghatérozott feltételek megvaldsuldsa esetén) kotelesek a Felek alkalmazni (a
Megrendel6 és Vallalkozod, illetve a Vallalkozé és alvéllalkozok viszonylataban).

7. Szerzodésszegésért valo feleldsség

Amennyiben Vallalkozé a Szerz6déssel kapcsolatban barmely kotelezettségét
hataridében nem vagy nem megfelelSen teljesiti, részfeladatainak teljesitésével felrohatd
okbdl késedelembe esik, Megrendel6 késedelmi Kkitbérre jogosult azzal, hogy
Megrendeld a kothért meghaladd karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén
Villalkozd a késedelem minden napjara a részteljesitésre esd netté vallalkozasi dij
alapjan szamitott napi 1 % kotbért koteles fizetni a Megrendelonek. A szamitott
késedelmi kotbér osszege nem haladhatja meg az adott részfeladatra esé netto
vallalkozasi dij 20 %-at. Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a 10 napot,
Megrendeld jogosult a Szerzodéstd! elallni, amely esetben Vallalkozoé a 7.3. pont szerinti
meghitsuldsi kotbér fizetésére koteles. A Megrendeld elallési jogat a Vallalkozdhoz
intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas a Véllalkozd kotbér- ¢és kartéritési
fizetési kotelezettségét nem érinti.



7.2. Mennyiségileg, vagy mindségileg hibas teljesités esetén Vallalkozd a jotallasi és

7.3.

szavatossagi feleldsségen tul, kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibdsan teljestett részfeladatra vetitett netté vallalkozasi dij 1
%-a/nap a hiba felfedezésétdl annak kijavitdsdig terjedé idére. A szdmitott hibas
teljesitési kotbér Gsszege nem haladhatja meg az adott részfeladatra es6 nettd véllalkozoi
dij 20 %-at. Amennyiben Villalkozo6 a hibat a szerzédés 3.5. pontja szerint nem javitja ki,
vagy a jelen Szerz6dés id6tartama alatt 2 alkalommal hibdsan teljesit oly médon, hogy
azt a Megrendelé 4ltal adott pothataridSben sem orvosolja, Megrendeld jogosult a
szerzédéstdl elallni, amely esetben Vallalkozé a 7.3. pont szerinti meghitsuldsi kotbeér
fizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a Vallalkozéhoz intézett irdsbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas a Véllalkozé kotbér- és kartéritési fizetési
kotelezettségét nem érinti.

A Megrendelé 10 napon tili késedelme esetén, illetleg Vallalkozd kétszeri hibas
teljesitését kdvetden jogosult a szerzodéstSl eldllni, amely esetben Villalkozo a teljes
netté véllalkozasi dij 30%-nak megfelelé meghiusuldsi kitbér fizetésére kiteles. Ebben
az. esetben hibas teljesitési és késedelmi kotbér felszdmitdsira nincs lehetdség.
Amennyiben a hatirozott idé lejarta el6tt Megrendel rendkiviili felmondésa miatt, illetve
Villalkoz6 érdekkorébe es6 egyéb okbdl szlinik meg jelen szerzédés, Vallalkozo szintén
jogosult a jelen pontban meghatérozott mértékli meghiusulasi kotbér fizetesere.

7.4. A kotbérigények érvényesitése nem zérja ki a szerzédésszegésbél eredd egyéb igények

érvényesitésének lehetdséget.

7.5. Vallalkozd a Szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésének biztositdsa érdekében

kételes teljesitési biztositékot nynjtani Megrendel6 részére. A teljesitési biztositékot a
Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint legkéstbb a szerz6déskotéskor kell rendelkezésre
bocsatani (5. szamu melléklet).

A teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 126.§ (2) bekezdése alapjan a jelen Szerzodes
szerinti nettd véllalkozasi dij 5 %-a, amelyet a Véllalkozo a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a)
pontja alapjan az eldirt pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szdmlajara torténd
befizetéssel vagy bankgarancia biztositasdval, vagy biztositisi Szerz&dés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartaimazd — kotelezvénnyel teljesit. A teljesitési biztositék
idébeli hatalya: a Szerzédéskotés iddpontjatdl a sikeres és hidnytalan, Megrendeld altali
teljesités-igazolds kiadasat kdveté 30. nap. A teljesitési biztositék akkor megfelelo, ha
korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan illetve az igénybejelentéstdl szamitott 5 banki
munkanap alatt igénybe vehetd.

7.6. A Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositék terhére lehivast eszkdz6lni, amennyiben a

Viallalkozé a Szerzédésben meghatarozott teljesitési kitelezettségének nem tesz eleget.
Villalkozo a Szerzddés érvényességi ideje alatt a teljesitési biztositékbol térténd lehivas
esetén 5 napon beliil kdteles a biztositékot az eredeti dsszegre kiegésziteni.

7.7. Véllalkozé a joger6s engedélyek megszerzése, végleges tervek és tenderdokumentacio

leszallitasat kovet 24 hoénapig tarté idétartamta jotallast vallal. A jotallasi id6 alatt
felfedett hidnyossagokat haladéktalanul a Megrendeld a Villalkozo tudomaséra hozza,
aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba megsziintetésére. Megrendel6 koteles a
felfedett hidnyossagokat, hibakat a tudomasra jutasatol szamitott 7 napon beliil - vagy az
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7.8.

7.9.

€pitési napldban meghatarozott hatérideig - a Vallalkozé szamara irdsban bejelenteni és
az irasos dokumentumban a hibak kijavitdsdnak megkezdésére ésszerli hatarid6t tiizni.
Villalkozo kételes az értesitésben szerepld hataridén beliil a hibajavitast megkezdeni és
err6l, valamint kijavitds varhatd befejezésérdl értesiteni a Megrendel6t. A kijavitas
kéltségeit Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozd a Kbt. 126. § (4) bekezdés alapjan kételes jétallasi biztositékot ny(jtani a
jotallasi kotelezettség kezdetének idpontjara, annak lezaruldsanak iddpontjdig.

A jotallasi biztositék a Kbt. 126. § (3) bekezdése alapjan a nettd vallalkozasi dij 5%-a.

A jotéllasi igény teljesitésére kikotott biztositék teljesithetd az elbirt pénzdsszegnek a
Megrendel6 fizetési szamlajara torténé befizetéssel vagy bankgarancia biztositdsdval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizet§ kezességvallalast tartalmazé —
kételezvénnyel.

A Megrendel$ jogosult a jotallasi biztositék terhére lehivast eszk6z06lni, amennyiben a
Véllalkoz6 a jelen szerzédésben meghatdrozott jotallasi kotelezettségének nem tesz
eleget. Vallalkozo a jotallas ideje alatt a jotallasi biztositékbol torténd lehivas esetén 5
napon belill kételes a biztositékot az eredeti dsszegre kiegésziteni.

A Villalkozd teljes kértéritési felelGsséggel tartozik minden olyan kérért, amelyet a
Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben, akar a Vallalkozd maga, akér alkalmazottja,
illetve a teljesitésbe bevont alvallalkozd magatartdasa, mulasztisa, illetve egyéb
szerz0désszegd teveékenysége kivetkezményeként a Megrendel6nek okozott.

7.10.  Amennyiben az 2.1. pontban meghatarozott feladat teljesitésének meghidsuldsa olyan,

8.1.

8.2.

a Megrendeld érdekkorében felmeriilt ok miatt kdvetkezett be, amelyért a Megrendeld
felelés, gy a Véllalkozénak emiatt felmeriild tobbletksltséget, kart — annak hitelt
érdemlé igazoldsa alapjan — a Megrendel6 kételes a Villalkozonak megtériteni.

8. Egyiittmiikodés, kapesolattartas

A Villalkozé kiilén is kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy a Projektet, a
Szerzodést, a Megrendel6t, vagy barmely, a teljesités sordn vagy azzal 6sszefiiggésben
tudomadséra jutott informaciot a Megrendel§ elSzetes, irasbeli jovahagyasa nélkiil nem
k6zol harmadik felekkel, ideértve kiilondsen, de nem kizardlagosan a sajtot, médiat,
barmely mas, hirk6zld, kommunikdcids szervezetet, személyt, stb. A Villalkozo
barmilyen kézlése elétt koteles a kizlést teljes terjedelmében, formajaban és tartalmaban
irasban kozOlni a Megrendelével és a kommunikacié tilalmara vonatkozd
kitelezettségének a Megrendeld irasbeli jovahagyésdig eleget tenni. A Megrendeld
jogosult a kozléshez valé hozzajarulasat indokolas nélkiil is megtagadni. A Vallalkozd
jelen pont szerinti ktelezettségének megszegése stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz8dés teljesitése soran els6dlegesen irdsban (e-mail,
telefax, levél stb.) kommunikalnak egymassal. Kiilondsen érvényesiil ez a kdtelezettség a
Villalkozé altal készitett javaslatok, megbizdi dontést igényld kérdések, azok szakmai
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elokészitése, valamint a t4jékoztatasi kotelezettség korében. Amennyiben a ddntes,
intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mas fontos
korilményre tekintettel az frdsbeli kommunikicié nem lehetséges vagy nem célszeril
vagy nem gazdasagos a Felek jegyzékonyvezett szobeli kozlése is hatalyos. A szébeli
kozlés targyat a Szerzédés teljesitésére vonatkozd, valamint a jogosultsigokat ¢s
kotelezettségeket lényegesen érintd esetben irdsban is haladéktalanul rdgziteni kell.

8.3. A Vallalkozd a Megrendeld utasitdsai szerint koteles eljarni a szerz6dés teljesitése soran a
Ptk. 398. § rendelkezésinek szem elétt tartdsa mellett, az utasitds azonban nem terjedhet
ki a munka megszervezésére, illetve nem tcheti a teljesitést terhesebbé, nem terjedhet tal
a kbzbeszerzés targyan €s mennyiségén.

8.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédésre vonatkozdan az aldbbiakban
megjelolt személyek Utjan tartjak a kapcsolatot:

A Megrendelé szakmai kapcsolattartoja: Feld Istvan Marton projektmunkatérs
tel.: +36-70 390 35 78

fax: +36 30 774 1001

e-mail:  IstvanMarton.Feld@bkk.hu

A Villalkozo kapcsolattartdja: Szegd Janos tervezési igazgato
Cim: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.

tel.: +36-1-235-2001

fax: +36-1-337-3543

email: janos.szego@kozlekedes.hu

9, Alvaillalkozok, titoktartas

9.1. A Szerzédést a Kbt. 128. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként szerzédo
félnek, illetve a kézdsen ajantatot tevéknek kell teljesitenie. A Szerz8dés teljesitésében
csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé mikodhet kdzre, illetve koteles kdzremiikddni
az alvéllalkoz6, amennyiben alkalmassag igazoldsdban kozremiikodott. A Villalkozo
tudomésul veszi, hogy ezen alvillalkozok listdjat a 3. sz. melléklet tartaimazza. A
hivatkozott mellékletben szereplé alvallalkozok kézremiikodéséhez a Megrendel6 a
Szerzddés aldirasaval hozzéjarul.

9.2. Uj alvallalkozét foglalkoztatni csak a Kbt. 128. §. (2) és (3) bekezdése szerinti esetben és
moédon lehet, a Megrendeld eldzetes hozzajarulasaval, ellenkez6 esetben a Megrendeld
indokl4s nélkill megtilthatja a Vallalkozé elfogadott ajanlatatdl eltérd alvallalkozdinak
foglalkoztatasat és sulyos szerzédésszegésre hivatkozassal azonnal felmondhatja a
SzerzGdést.

9.3. Az alvéllalkozé személye nem mddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvallalkoz6 igénybevétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4)
bekezdése) meghatarozd koriilménynek mindsiilt.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

A Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozoért igy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna. A Villalkozé az alvéllalkozdi felrohaté magatartdsa 4ltal Megrendelének
okozott barmely karért teljes felelsséggel tartozik.

A jelen Szerzédést, valamint az annak teljesitése soran vagy azzal Gsszefiiggésben
tudomasukra jutott minden informaciét iizleti titokként (a tovabbiakban: Titok) kételesek
kezelni és azokat kizardlag a jelen Szerzidés teljesitése céljabol hasznalhatjak fel, és
illetéktelen személyek tudomésara nem hozhatjak, ennek megfelelen a Vallalkozé a
Szerz6dés, valamint az annak teljesitése soran létrejétt tervek, dokumentumok, és Titok
vonatkozédsaban kommunikaciés tevékenységet nem folytathat.

Felek minden Titkot szigoran megtartanak, és a masik Fél el6zetes, irdsbeli engedélye
nélkiill nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgaltatnak ki, és ilyen
személy szimdra nem tesznek hozzaférhet§vé sem a jelen Szerzédés hatdlyanak
fennallasa alatt, sem azt kdvetden.

Felek kotelesek gondoskodni arrél, hogy a Titkot a wvelilk jogviszonyban all6 més
személyek is Uzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerz6dés hatdlya alatt, mind azt
kévetben,

Jelen Szerz8dés barmely okbdl torténé megsziinése esetén a jogviszony utolsd napjatdl
szamitott meghatérozatlan ideig terheli Feleket és a 9.7. pont szerinti személyeket a
titoktartési kitelezettség,

Ezen rendelkezéseknek a vallalkozdi alkalmazottak, alvallalkozok, illetve egyéb
kézremiikddk részérl torténd megismertetése, betartatisa, illetve a betartatdsanak
cllendrzése a Vallalkozé kotelessége, illetve feleldssége. A jogosulatlan nyilvanossagra
hozatalb6l szarmazé héatranyok elharitdsdhoz, illetve kikiiszoboléséhez sziikséges
koltségek — az esetleges titoksértésért fennalld felelésségen til — a Vallalkozét terhelik,
kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok megdrzése és megdriztetése tekintetében gy jart el,
ahogy az adott helyzetben 4ltalaban elvarhato.

10. Zaro rendelkezések

Jelen szerz6dés a Felek egyidejl alairdsa esetén, az aldirds napjan 1ép hatalyba.
Amennyiben a Felek a szerz6dést egymas tavollétében irjak ala, a szerz6dés azon a napon
1ép hatalyba, amikor a masodikként alairé Fél az alairasaval ellatott és dltala visszakiildott
(megkiildott) szerz6dést az els6ként alaird Fél igazoltan atvette.

10.2. Villalkozo koételes a szerz6dés megkotésének idGpontjatél annak teljesitéséig —

10.3.

beleértve a jotallasi id6t is — 60.000.000 Ft/kar/év tervezdi szakmai felelsségbiztositassal
rendelkezni, mely felelGsségbiztositdsi kotvény masolata a Szerz6dés 4. szamu
melléklete.

A Szerz(dés csak a Kbt. 132. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatarozott
feltételek szerint, kizardlag irdsban médosithaté.
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10.4. A Szerzédés megsziinik:

Felek Szerzédésszerl teljesitése esetén;

Megrendeld altali rendes felmondéssal, 90 napos felmondasi hataridével;
Megrendeld elallasaval;

rendkiviili felmondéssal valamelyik fél sulyos szerz6désszegése esetén.

10.5. A Megrendel6é jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

Fenti bekezdés szerinti feimondis esetén a Véllalkozé a szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.6. A Megrendelé és a Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy mindent megtesz annak
érdekében, hogy békés titon rendezzenek a jelen szerzédéssel kapcsolatban, vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezd vitat.

10.7. Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk., az Szjt., a Kbt.,
tovabba a vonatkozé egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.8. Amennyiben a Szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vélna, a szerz6dés
t6bbi része tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés
eredeti céljanak.

10.9. A Megrendeld a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelden az aldbbiakat
irja el6:
a) Vallalkoz6é nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlilnek fel, és melyek a Villalkozd addkételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;
b) a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

10.10. Jelen szerzédés egymassal megegyezd — 12 (tizenkettd) szdmozott oldalbol 4116 — 7
eredeti példanyban késziilt. Szerz6dé felek a jelen szerzédésben foglalt feltételekkel
egyetértenek, azokat elfogadjék, és mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovéhagyodlag cégszertien irjak ala.
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Mellékletek:

. szamu meli¢klet: miiszaki leirds

. szamu melléklet: tervezdi szakmai felelGsségbiztositasi kotvény masolata

. szamu melléklet: teljesitési biztositék

. szamu melléklet: alvallalkozok listaja

. szamu mell¢klet: szakemberek tervezoi jogosultsagat igazolé dokumentumok
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BKK Jarmfiprojekt infrastruktira tervezése

BEVEZETES

A "Budapesti villamos és trolibusz jarmiifejlesztés I. Gtem” c. projekt Eurdpai
Unids tarsfinanszirozasbdl valésul meg. A projekt keretében 25 db maximum 36
méter hossz( (a tovabbiakban: ,rdvid"), és 12 db maximum 56 méter hosszu (a
tovabbiakban: ,hosszd”) jarmivet szerziink be, tovabba megvalésitjuk azokat a
jarulékos infrastrukidra fejlesztéseket a villamoshalézaton, illetve a kocsiszinekben,
melyek nélkul az Uj jarmivek kbzlekedtetése, (1Izemeltetése nem lenne biztosithato.

Jelen tervezési diszpozicid keretében meghatarozzuk a jarulékos vonali
infrastruktara fejlesztését a villamoshalézaton az Uj, alacsonypadldés jarmivek
kdzlekedésének biztositdsara (a megalldhelyek akadalymentesitését érintd
peronatépitések), valamint az (j jarmlvek fogadasara kijeldlt kocsiszinek
karbantartasi kapacitasanak fejlesztését is.

A jarmiprojekt opcionadlis folytatasa tovabbi vonalak és kocsiszini beavatkozasok
megtervezését is sziikségessé teszi, de jelen dokumentumban kizardlag az I. (item
fejlesztéseihez szilkséges tervek tartalmi el6irasait hatarozzuk meg.
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2. PROJEKT BEMUTATASA

21 PERONOKATEPITESE

Jelenleg Ganz-csuklés .és T5C5 iker szerelvények kozlekednek az érintett budai
villamoshalGzaton. ,A budai fon6dé villamoshalézat megteremtése” projekt megvaldsuldsaval
a budai villamoshalozat jelentésen atalakul. A jarmiprojektben érintett viszonylatok a
kdvetkezbk:

Vonal |Viszonylat

19 Bécsi Ut/Vordsvari Gt — Batthyany tér M+H — Kelenfoldi palyaudvar M

61 Bécsi Gt/Vordsvari ut — Széll K. tér M — Méricz Zs. kortér M — Savoya park

Az érintett budai vonalhdlézaton (izemszerlen kdzlekedtetni tervezett jarmiitipusok:

» Ganz-csuklds,
e T5C5 iker szerelvény,
s (j alacsonypadlds 36 m-es villamos.

Az |. iitem megvaldsitasa utan tervezett cscsidej(i kovetes

e a 19-es vonalon 15 percenként, 100%-0s alacsonypadlos Uzemmel,
+ a 61-es vonalon 7,5 percenként, 50%-os alacsonypadlos Gizemmel.

Fentiek mellett a vonalon a kévetkezd egyéb jarm(ivek fordulhatnak el:

o kildnjaratok,

e nosztalgia villamosok,

¢ prébajaratok barmelyik, a BKV &llagaban Iévo villamos jarmiitipussal,,
e tanulgjarat,

¢ hosepré mozdony,

* unimog.

Az alabbi helyszineken kocsiszini menetben,utasszallitassal) eléfordul 56 m hosszu
alacsonypadlds villamos is: :

e 61, 47: Fehérvari Gton Budafok kocsiszin és a Fovarosi Mivelbdési Haz
megalidhelyek kozott

Uzemi menetben (utasszallitas nélkil) a vonalakon az 56 m hosszu villamosok kozlekedését
is biztositani kell.



BKK Jarmiiprojekt infrastruktiira tervezése

22 KOCSISZINEK FEJLESZTESE

A jarmiiprojekt elsé Utemének keretében beszerzendd 37 db Uj villamos jarmi tarolasa és
karbantartasa érdekében 3 kogsiszin infrastruktirajanak a fejlesztése szikséges az aldbbiak
szerint:

e A Hungéria kocsiszin atalakitisa a hosszi villamosok karbantartasi és tarolasi
kapacitasanak novelése érdekében.

e A 3-as viszonylaton kdzlekedd rovid villamosok Uzemeltetéséhez szilkseges
taroldkapacitast Szava kocsiszin atalakitasaval kell biztositani.

e A tovabbi tarol6kapacitast, és a rovid villamosok karbantartési tevékenységének
elvégzéséhez sziikséges berendezések telepitését Budafok kocsiszin
atalakitasaval, telken belill kell megoldani

23 PROJEKTEN BELULI RESZFELADATOK

A tervezés soran — a projekt Utemekhez kapcsol6dd finanszirozasa miatt — az egyes
részfeladatokra  kilon-kiildn  tervdokumentacié  elkészitése, valamint  kaldn-kilon
engedélyezési eljarasok lefolytatdsa sziikséges. Az egyes tervdokumentaciok csatlakozasi
pontjain a tervek kdzott szigor dsszhang biztositandé. A részfeladatok a kovetkezok:

e 1. részfeladat: Peronatépités a jarmGprojekt |. Utem viszonylatai altal érintett
megallékban,

s 2. részfeladat: Kocsiszinek fejlesztése

A fenti két részfeladat finanszirozasa 100%-ban a jarmdprojekt |. (temeének
kdltségvetésébdl torténik.

Az egyes részfeladatok teljesitéséhez kapcsolddd szamlak benydjtasakor agy kell a szamlat
kiallitani, hogy az egyértelmien és kizardlagosan hozzarendelhetd legyen valamelyik
részfeladathoz.
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TERVEZESI FELADAT

341 ELVEGZENDO FELADATOK

Tervezd feladata a bemutatott részfeladatok tervezési feladatainak megvaldsitasa.
Amennyiben az aldbb felsorolt munkarészeken és kapcsolddd szakdagi tervezésen tul tovabbi
munkarészek és szakagi tervek sziikségesek, azt az ajanlattétel soran jelezni kell (kiegészitd
tajékoztatas kérés idészaka) és tervezési dijukat be kell épiteni az ajanlatba.

A kovetkez6 tervezési feladatok elvégzése szikséges:

o Egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek készitése a jarmlprojekt . ltemének
viszonylatain taldlhaté megélidkban taldlhaté peronok atépitéséhez és a
kocsiszinek fejlesztéséhez;

e Valamennyi megvaldsitishoz szikséges Osszes engedély megszerzése
. valamennyi terv esetén; - .

e Megvalbsitadshoz  szikséges, kivitelezésre  vonatkozd  kdzbeszerzési
dokumentacidk elkészitése.

e A kivitelezés soran felmer(l6 tervezdi m(livezetési feladatok ellatasa.

Tervezd feladata a tervezési munka helyszinének és kornyékének a megtekintése és
felmérése, a nyilvanosan hozzaférhet kapcsolddd dokumentumok attekintése (pl. rendezési
tervek), tovabba, hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelésségére minden olyan
informaciot, amely ajanlata elkészitéséhez, a szerzédéses kitelezettségének elvallaldsghoz
és teljesitéséhez szikséges.

A tervezési hatér, a szelvényszamok, Uj mutargyak helye, csatlakozas a meglevé allapothoz
stb. a kifrds szintjén esetenként nem hatdrozhatéak meg pontosan. Ezek pontositisa a
tervezési munka soran tériénik. A szakagi tervek tervezési hatara a csatlakozasi feltételektél
fliggben egymastdl eltérhet. Minden szakég esetében a jelenlegi allapothoz kell biztositani a
csatlakozast.

Tervezé feladata, hogy vizsgdlia meg a tervezendé étesitmények beruhazasi volumenét,
miiszaki megoldasi lehetdségeit, melyet a Tervezd tervezési kooperacio keretében ismertet
a Megrendelével. A tervezési kooperacié olyan egyeztetd és jovahagyé forum, amely a
Megrendelé és Tervezt 4ltal delegdlt szakmai vezetékbdl all, valamint feladat és hataskorrel
rendelkezik a vizsgalat, és kapcsolddd dokumentumainak a jovahagyasara, vagy azok
modositasi igénnyel valé atdolgozdsara. A kooperacick dontései az Tervezd részére
kotelezbek.

A tervdokumentacié készitése soran az érintett szakhatésagokkal, dnkormanyzattal, kdzut-,
és kozmiikezelSkkel és Uzemeltetdkkel a tervezett miiszaki megoldasok kidolgozasakor a
kezelsi egyeztetéseket a tervek készitéjének dokumentdltan le kell folytatnia, és a tervben
elgirasaikat érvényesitenie kell. A tervek miszaki tartalmat érintd lényegi dontések
meghozataldba a Megrendelét be kell vonni, a szakhatésagok altal esetlegesen elbirt
tobblet” miiszaki feltételekrél a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni kell.
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Mindez a Tervezd sajat koltségére torténik, az ajaniat teljes korliségének biztositasa az
Tervezd feleléssége.

Amennyiben a tervezési munkdkat kdvetéen két éven belill meginditasra kerlil a tervezett
munkalatok épitésének villalkozasba addsa, az épitési kdzbeszerzési eljards sordn az
Tervezék altal feltett kérdések megvalaszolasakor a Tervezd kbzremiikddni koteles a
Megrendeld felhivasara.

A komplett tervdokumentacio elkészitéséhez, engedélyeztetéseinez szitkséges mindennemd
koltséget a megajaniott ajanlati dijésszegnek kell tartalmaznia (féldhivatali dijak, egyeztetési
dijak, egyéb eljarasok dijai, stb.)

3.2 ALKALMAZANDO SZABVANYOK, MUSZAKI ELOIRASOK, UTMUTATOK

Amennyiben jelen miszaki leirdsban Ajanlatkéré konkrét miiszaki eléirast, miiszaki ajanlast

nevez meg, illetve konkrét gyartmanyd, eredetd, tipust dologra, eljrasra, tevékenysegre,

 személyre, illetdleg szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozas szerepel, a Kbt. 123.§ (7).
bekezdése értelmében a ,vagy azzal egyenértékd” kifejezést kell érteni.

A tervezés soran torekedni kell olyan mliszaki megolddsok alkalmazasara, amelyek
biztositjak a tovabbtervezés, illetve kivitelezés sorén a minél szélesebb kor( versenyt.

A tervezés sordn be kell tartani minden érvényben lévé tdrvényt, rendeletet, Magyar
Orszagos Szabvanyt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ I1SO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), elo-
szabvanyt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), szabvany tervezetet, eldirdst, miszaki iranyelvet,
utasitast és szabalyt, valamint BKV utasitasokat.

Abban az esetben, ha a nevezett szabvanyok vagy el6irasok kilénbézé mindségl (szintd)
szabvanyokat specifikdlnak, vagy valasztasi lehetéséget nyljtanak, azt az eldirast kell
figyelembe venni, amelyik a magasabb minéségi szintii szabvanynak felel meg.

A kovetkezékben felsorolasra keriilnek a felhivas targyat érinté fontosabb magyar eléirasok,
szabvanyok, rendeletek, elsirasok. A felsorolds tajékoztatds célidbol késziilt, az Ajanlatkérd
a teljes korliségért nem vallal felelésséget, értelemszerlien mindig az érvényben lévo, illetve
hatalyos valtozatot kell alkalmazni.

o Avasuti kbzlekedésrdl sz94l6 2005. évi CLXXXIN torvény.
« Orszagos Vasuti Szabdlyzat |l. kdtet, 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet.

o 15/1987. (XIl. 27) KM-EVM egylttes rendelet a vastti épitmények
engedélyezésérdl és izemeltetésiik ellenbrzésérd!.

e 1/1975 (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozdti kdzlekedés szabalyairdl és
20/1984. (X1.21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozdsardl és a kozti
jelzések elhelyezésérot.

Utiigyi Miiszaki Eléirasok vonatkozé részei.

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl.
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253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrél.

2004. évi CXL. torvény a kozigazgatasi hatdsagi eljdras és szolgaltatas altalanos
szabalyairdl.

2007. évi LXXXVI. 16rvény a villamos energiardl (VET).

Az érvényben 16vé BKV F1 — F2 szamd, ,Jelzési és Forgalmi Utasitas a kdzuti
vasutak szamdra” ¢imd utasitds vonatkozé elbirdsai.

L Feltétfiizet koziti vasuiak forgalomirdnyitdsahoz szikséges biztonsagtechnikai
glemek é&s berendezések szamara BKV-VILL-1.04” cimii dokumentum kotelezo
elbirasait.

LBKV Zrt. Kdzati vasuti palyaépitési és fenntartasi miiszaki adatok és eldirasok”
(Sarga koényv).

* "Utmutaté megvalésithatésagi tanulmany készitéséhez a 2007-2013 iddszakban -

a Kozlekedési Operativ Program paly4zataihoz” ¢. atmutato.

Az érintett kerlletek hatalyos Varosrendezési és Epitési szabélyzatai és a
gépjarmivek tarolaséra vonatkozd rendeletei
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4. PERONATEPITES Az |. UTEM VISZONYLATAIN (1.
RESZFELADAT) KOVETELMENYE!

A jarmlprojekt I (teméhez tartozé peronok atépitését a szakaganként meghatarozott
alapelveknek és kovetelményeknek megfelelden kell megtervezni.

4.1 RESZLETES TERVEZESI FELADAT

4.1.1 MEGVALOSITANDO TERVEK ES FELADATOK

Jelen tervezési feladat targya a a ,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés I. Gtem”
cimli projekt keretében az akaddlymentes kozlekedést biztosité infrastruktira és a
szilkséges kocsiszini fejlesztések megtervezése, egyesitett engedélyezési- és Kkiviteli
terveinek, valamint a tenderdokumentacidnak az elkészitése, a 4.1.2 pontban részietezett
tervezési terlileten belll. Az engedélyezési eljards lefolytatdsa, az épitési és
kornyezetvédelmi  engedély és minden egyéb szikséges engedély, hozzajarulas
megszerzése (az aldbbi részletezés szerint):

1. Egyesitett engedélyezési- és kiviteli_terv: egyesitett engedélyezési- és kiviteli tervek
készitése a szerzbdésben meghatarozott példanyban, valamennyi szakag
vonatkozasaban.

e A tervezének fel kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy milyen hatésagi vagy
kezel6i engedélyek és hozzajarulasok sziikségesek a munka kivitelezéséhez.

e Az engedélyezési eljaras lefolytatdsa, az épitési és minden egyéb sziikséges
engedély, hozzijarulds megszerzése a tervezd feladata. A tervezési dijnak
tartaimaznia kell az adminisztrativ munkak ellenértékét, az engedélyezési eljaras
lefolytataséhoz sziikséges, tobblet dokumentéciék sokszorositasénak kéltséget,
a felmerlld hatdsagi dijakat, illetékeket, adatszolgdltatasi, adatbeszerzési
dijakat, valamint a sziikséges hatdsagi helyszini bejarashoz sziikséges eszkdzok
és a helybiztositas koltségeit is.

s A tervezés sordn minden esetben a sziikségszeriivé valé szabvanytdl, miiszaki
el6irastol valod eltérés esetén a Tervezé feladata a szabvany, miszaki elbiras
aloli  felmentés megszerzéséhez szikséges hianytalan  dokumentacio
Osszeallitasa.

« Az el6iranyzott alap-beavatkozas kovetkezményekent felmerdld barmilyen
jarulékos tervezési feladat beleértendd a szerzddés keretein beldl teljesitendd
tervezdi szolgaltatasba. A peronvilagitasokat kilon meg kell vizsgalni (a jelenlegi
megvilagitottsagi értékek mar nem lesznek elfogadhatéak a felljitast kvetéen),
és a villamos energia ellatas szilkség szerinti atalakitasat is tervezni kell

e A kdzmiszolgaltatok hozzajaruldsanak megszerzése. A kdzmliszolgaitatokkal
egyeztetni szilkséges annak meghatdrozasara, hogy az érintett kdzmivek
tulajdonosai milyen beavatkozasokat tartanak sziikségesnek elvégezni ill., hogy
a beavatkozasokhoz kér-e tervkészitést. Ehhez szikséges a kdzmiadatok
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beszerzése, helyszini azonositasa, felmérése és sziikség esetén kutatbarokkal
torténé pontositdsa minden olyan terdleten, ahol a nyomvonal kivaltasa,
athelyezése sziikségessé teszi. A szlikséges kdzmiikivaltasokra szakagi tervek
elkészitése és az Uzemeltetéi hozzajaruldsok, szakhatésagi engedélyek
megszerzése is a tervezd feladata.

o A Tervezének képviselnie kell a Megrendeld érdekeit harmadik féllel
(6nkormanyzatok, szakhatésagok, tulajdonosok, stb.) folytatott kapcsolatai soran
az indokolatian kdvetelések és tébbletkdltségek elkertilésének biztositasaval.

e A tervezési folyamat soran, valamint azt kdvetéen a tervezének kozre kell
mikddnie a Megrendeld 4ltal igényelt lakossagi és civil foérumok
megszervezésében és lebonyolitasaban.

e Az egyesitett engedélyezési- és kiviteli tervnek rtészletes meret-, és
mennyiségszamitast kell tartalmaznia. Ebben minden kiszamolt mennyiségre
vonatkozéan ki kell deriilnie annak, hogy melyik szakaszra vonatkozik
" (szelvényhatarok, oldal, hely), és annak, hogy mibél adédik a szamitott érték
(részletszamitasok).

o Az eclkészitett méret- és mennyiségszamitds alapjan a mérmokar tételes
koltségbecsliést is el kell késziteni.

2. Kdzbeszerzési dokumentacio: kivitelezési kdzbeszerzési dokumentacio mlszaki kétetei
(miszaki leiras, arazatlan koltségvetési kilrast a tétel tartalom leirasokkal és kiviteli
tervek) készitése a szerzdédésben meghatarozott példanyban. A Tervezének javaslatot
kell tennie a BKK Zrt-vel egyeztetve a kivitelezési kdzbeszerzés palyazoitdl megkovetelt
pénziigyi, gazdasagi és kilondsen a miszaki, szakmai alkalmassagi kriteriumokra,
tovabba a kivitelezési kozbeszerzés soran, a palyazatok értékelési kritérium
rendszerére.

3. Tervezdi miivezetés: A tervezd az eljaras targyat képezd létesitmények kivitelezési
idétartama alatt tervezdi mivezetés keretében tartozik meggydz6édni a kiviteli terveknek
megfelelé megvaldsitasrél. Szikség esetén Ajanlatkéré kérésére s helyszini
mivezetést kell végezzen kilon dijazas nélkul.

A tervezési feladatok keretében az egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek a kovetkezd
szakagi munkarészekkel készitenddk el:

Véaganyépités (Albertfalva kitéronél),

Jelzd és valtéallitd berendezések
Megalldhelyek (peronépites),

Utépités és forgalomtechnika,
Kézmiigenplan, szikséges szakagi tervek,
Térvilagitas,

Epités alatti ideiglenes forgalomtechnika,
Organizacio.

PN A~WN
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4.1.2 TERVEZES! TERULET

A 19- es villamosvonal és Széll Kaiman tér - Savoya Park megalldk kézotti 61 villamos vonal
az alabbi helyszinek kivételével:

Foégylijtécsatorna projekt keretében atépiilt vonalszakaszok (Dobrentei ter, Varkert
rakpart, Clark Adam tér, Haldsz utca, Bem rakpart, Batthyany tér)

1-es és 3-as villamos tovéabbfejlesztése projekt keretében megvaldsuld atépités
(Hengermalom Gt megalléhely);

Budai fonédd villamoskozlekedés megteremtés projekt keretében megvaldsuld
atépités (Széll Kalman tér atépitése);

Egyéb ingatlanfejlesztési projekt keretében megvaldsulé atépités (Kalotaszeg utca és
Andor utca megallok, valamint a Mdricz Zsigmond kortéri 18-41-47-es villamosok
megalichelye).

11
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Az elbzetes felmérés alapjan atépitésnél érintett peronok jelenlegi adatai az aldbbi
tablazatban szerepelnek:

Sor- | Viszony Kialakitas | Utasvaré Megieayzé
szam - MegallShely Irany hoss | jelle . iegy
lat db | tipus s
: a z(m| g
1 19 Kelenfoldi palyaudvar |[I. vagany 65 M | 1] K&
2 19 Kelenfoldi palyaudvar |ll. vagany 65 M | 1] K5
. Kelenfdldi
3 19 Szent Gellért templom palyaudvar 64 M |0
4 19 Szent Gellért templom | Obuda 64 M |1} K5
. Kelenfoldi
5 19 Csoka utca gélyau dvar 54 M |1} K2 ©
6 19 | Csdka utca Obuda 54 M [ 1] K2 =y
ek Kelenfoldi 2
7 19 Tétényi Ot Qélyau dvar 40 M | 1] K2 c"E)
8 | 19 - [Tétényi it Obuda 40 [ M |1 K R
. . .. | Kelenfdldi ~
9 19 Kosztolanyi Dezsé tér palyaudvar 50 M | 2] K4 §
10 19 | Kosztolanyi Dezsé tér | Obuda 50 M | 2] K4 8
Méricz Zsigmond Kelenfoldi 3
11 19 kortér palyaudvar 50 M2 ke 4
Méricz Zsigmond 2 @
12 19 . Obuda 50 M | 2] K4 g
) s Kelenféldi Y
13 19 Gardonyi tér p alyaudvar 50 M | 2| K4 S
14 19 Gardonyi tér Obuda 50 M |2]| K4
ot ek Kelenféldi
15 19 Szent Gellért tér pélyaudvar 50 M | 2| K4
16 19 Szent Gellért tér Obuda 50 M | 2] K4
17 | 18(61) | Savoya park I. vagany 47 M | 1] K2
18 | 18 (61) |Savoya park Il. vagany 47 M | 1] K2
19 | 18(61) |Savoya park leszatchel 48 M |0
20 | 18 (61) |Ba 38 | M |0 athelyezés
21 | 18 (61) |1 a0.| M |o
22 | 18 (61) 41 M | 1| Ka
23 | 18(61) 63 M | O autébusz is
24 | 18(61) a1 | M | 1] Ka
25 | 18 (61) |Epite 57 | M |0 autébusz is
26 | 18(61) 38 | M | 1] Ka vagénykép
27 | 18 (61) [Alber 38 | M | 1| kg |Modositasa
28 | 18 (61) [H: 38 | M {1| K4
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29 | 18(61) :i.l aU zmanh ? : (/e § elleh sa | MM | 1] Ka
30 | 18(61) [FOYAI0S iS¢ 38 | M |0
31 | 18(61) Hé SR 38 | M |0
32 | 18(61) |Ujbuda kozpont Et’z‘éppe“’ 38 | M | 4| Ka
33 61 Tas vezér utca Budafok 33 M |0
34 61 Tas vezer utca '; (vGsvolg 33 M | 1| K4
35 61 Szlret uica Budafok 33 M |0
36 61 |Sziret utca ?ﬁ"és"f"g 33 | M | 1] ke
37 61 Pett intézet Budafok 33 M 0
38 | 61 |Petintézet ?“"63"5'9 33 | M | 1] ke
39 61 Karolina ut Budafok 33 M |0
40 | 61 |Karolina it ?U"E’S"ﬁ'g 33 | M | 1| Ka
41 61 Budadrsi ut Budafok 33 M | 1] K4
a2 | 61 |Budasrsiit ;'ﬁvcsva'g 33 | M | 1] ka
43 61 BAH csomédpont Budafok 33 M | 1] K4
44 61 BAH csomédpont ?t’.’lvﬁsvélg 33 M |0
45 61 Csérsz utca Budafok 33 M | 1] K2
46 | 61 |Csérszutca ?“"és""j'g 33 | M [1] Kk
47 61 Kirdlyhagd utca Budafok 35 M |0
48 | 61 |Marvany utca yﬁ"és"é'g 33| M |1]| K
49 61 Nagyenyed utca Budafok 33 M | 1] K2
50 61 Nagyenyed uica ;1 (vosvolg 33 M |11 K2
51 61 Déli palyaudvar Budafok 33 M | 1] K2
52 | 61 |Délipalyaudvar ?ﬁ"ﬁs"é'g 33 | M | 1] ke

A 20-31 sorszamok peronjaindl biztositani kell az akadalymentes kozlekedést az U]
beszerzésii, hosszi villamosck esetében is.

4.2 KOTOTTPALYAS KOZLEKEDESI MUNKARESZEK

4.2.1 PERONOK KIALAKITASA

A peronok kialakitdsa a vagdnytengelytdl 1330 mm-es szegélytavolsagra, 26 cm-es
peronmagassaggal tervezenddek. A peronok hasznos hossza a 47 és 61-es vonalak
esetében 35 m-es, valamint — amennyiben az nem jar a projekt megval6sulasat
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veszélyeztetéd jarulékos munkakkal — a Févérosi Mivel6dési Haz és Budafok kocsiszin
megalléhelyek kozott 54 m-es hasznos hosszal torténjen. A 19-es vonalon Kelenfoldi
palyaudvar és Szent Gellért tér kdzott biztositani kell 56 m hasznos hosszdsagu peronokat
annak érdekében, hogy egy Uj villamos és egy csukldés autdbusz is be tudjon alini a
megalldkba.

Szélesség tekintetében az oldalperonokndl térekedni kell a 3 méter hasznos felllet
biztositdsara, ahol ez nem lehetséges, ott minimalisan 2 méter hasznos szélesség
biztositasat kérjik. Kozépperonok esetében torekedni kell a 6 méteres szélesséyll
peronfellilet biztositasara, ahol ez nem lehetséges, oft minimalisan 5 méteres hasznos
szélesség biztositasat kérjik. A megallShelyek lehetéség szerint ne fekidjenek kiilsd ivben.
fves peronok esetében az 1330 mm-es szegélytavolsagon feliil a T5C5 tipusd jarmivekre
vonatkozo eldirasok szerinti ivpotiékokat is tervezni kell.

A peronok kialakitasanak, a gyalogétkelGhelyek, valamint az ahhoz kapcsolodo jardak
megkozelitésének akadalymentesniek kell lennie.

A peronok hasznos hosszan kivlil a szegélytavolsdg 1,40-1,50m, a szegélytavolsag
kifuttatasa linedrisan, a rampak hosszaban torténik. A keresztezd gyalogos atkeléhelyekhez
levezetd rampak megengedett legnagyobb hosszesése 5%.

A peronok és peronrampak burkolatanak anyaga egységesen homokszinl (sarga) téglalap
alaku beton térké. A vagany szegély mellett 4 sor (40 cm) széles savban a peronok teljes
hosszaban vérés szinl térkd burkolatot terveztiink, az elsodrasi hatar jelzésére. Azon
megallék esetében ahol a kozelmdltban &tépitett peronok burkolati elemei Ujra
felhasznalhatbak, ott az elsodrasi hatdr jelzésére mas megoldas is tervezhetd.

A rampék aljat kovetéen a csatlakozé gyalogos feliiletek burkolata Ontétt aszfalt, amelyet a
térkéfellletektd! kerti szegély valaszt el.

A térkd burkolatl peronfeliileteken elhelyezkedd tavkdziési és egyéb kéabelaknak fedlapjait
térkével burkolhaté kivitelben kell elkésziteni.

A peronburkolaton beliil és a csatlakozé gyalogos felllleteken is a gyalogatkelé vonaldig a
vakok és gyengénlatok kozlekedését elbsegitd taktilis burkolati sdvokat terveziink. A taklilis
savok egységes elvek szerint létesiinek, a gyalogatkeldhelyek szegélye mentén 60 cm
széles veszélyt jelzd (dombor( péttyds fellletképzésil) savot terveztiink, innen a peronok
mellett megallé villamos elsé ajtajahoz, 30 cm széles, hossziranyl domboru csikokkal
kiképzett felliletll vezetd sav irdnyitja az utasokat.

Ahol a peron végéhez is vezet kijeldlt gyalogatkeldhely, ott a peron teljes hosszaban végig
kell vezetni a vakokat, itt a taktilis sav a peronszegélytdl minimum 1,0 m-re van.

Azon peronoknal, melyek mellett autdbuszok menetrend ‘szerinti kozlekedésével kell
szamolni, gumikerékvezett szegélykd tervezését kérjlk. :

A megalléhely-tervezések kapcsan a kiilsé ivben fekvé megalidhelyeket lehetbseg szerint at
kell alakitani (pl. Budafok kocsiszin, Savoya park felé, a peron athelyezéséve! megoldhatd),
vagy biztonsagosabba kell tenni. A vaganygeometria vizszintes és magassagi modosuldsa
esetén mindig szilkséges a felsévezeték haldzat utanigazitisa a tervekben megjelenitve.
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Az alabbi megéllékban a kdzelmultban épitett peronok térké elemeit fel kell hasznaini az Ggj
peronok tervezésénél:

Kosztolanyi Dezsé tér

Méricz Zsigmond kdrtér (19-es vonal}
Gardonyi tér

Szent Gellért tér

Savoya Park

Ujbuda kdzpont (47-es vonal)

Az elbzetes felmérés alapjan az alabbi megallékban lesz szikség lényeges
peronhosszabbitasra:

Tétényi Gt (19-es vonal peronjai mindkét iranyban),

Budafok kocsiszin (47-es vonal peronjai mindkét iranyban),
Fonyad utca (47-es vonal Budafok irdnyban),

Epitész utca (47-es vonal Budafok irdnyban),

Hauszmann Alajos utca (47-es vonal Budafok felé),

Févarosi Mdvelédési haz (47-es vonal peronjai mindkét iranybany),

Minden fenti esetben felil kell vizsgélni a peronokhoz kapcsolédd meglévd
gyalogatkeléhelyek kialakitasat, valamint a meghosszabbitott peronok végéhez csatlakozd
Ujabb gyalogatkeldk Ilétesitésenek szlkségességét. A gyalogatkelékkel kapcsolatos
kérdések ligyében és a peronhosszak véglegesitésérdl is egyeztetni kell a BKK
szakembereivel. A peronok kdrnyezetében lévé csomépontoknal jelzélampas szabdlyozds
szilkségességét felll kell vizsgalni.

A megalléhelyekre a kerlleti és févarosi eibirasoknak megfeleld utasvardk tervezenddk. A
jelenleg is utasvéréval rendelkezd peronokon Intermédia K4 tipusl utasvarék elhelyezése
tervezendd. A tovabbi utasvarék pontos darabszamat és méretét a tervezés folyaman az
tzemeltetével és az Intermédia Kft-vel egyezteini kell.

Az engedélyezési terv tartalma:

e 4tnézeti helyszinrajz,

¢ helyszinrajz,

+ peronberendezések terve,

+ peronok energiaellatasa,

» peronvilagitas elrendezés, helyszinrajz,

» peronvilagitasi szintek ellendrzése,

e muiszakileiras,

e minta- és jellemzd keresztszelvények,

e viztelenitési és vizeivezetésiterv,

» tervezéi nyilatkozat a hat6sagi eléirasok megtartasarol.

Az Uzemeltetd részérd! engedélyezési tervet figyelembe veve a kiviteli tervnek az alabbiakat

kell tartalmaznia:

« A perontetket a Févaros utcabltor szerzédéséhez igazoddan kell tervezni
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A peronra vilagitasi terv készitése (nem fogadhat6é el a kdzelben lévé (tatjaréra
vonatkozé szamitas)

o Kozvilagitasi haldzatrdl kapja a betdplalast (0,4 kV, Kapcsol) mely MO-s,
tularamvédelemmel ellatott elosztdba érkezzen.

Kettésszigetelés(i, rongalas biztos fém halogén l[Ampatesteket kell alkaimazni

Tart6 és feszité sodronyok szerelése szintén kettésszigetelésiiek legyenek.
Jegyérusitd automatak, utastajékoztatas elokészitése sziikséges.

Az utastdjékoztatasi megoldasokat a FUTAR programmal harmonizalva szlikséges
megtervezni

* o 's @

4.2.2 VAGANYEPITES- ALBERTFALVA KITERO

A tervezés sordn a kdziti vasiti palya atépitéséhez Albertfalva kitéré megallot kell
attervezni.

Akadalymentes megaliGhely |étesitéséhez kapcsolédva Albertfalva  kitérd  betétjarati
végallomasi funkcidja megszintethets, helyette 56 m-es szerelvények visszafogasara
alkalmas vaganykapcsolat, és megallGhelyek tervezése szikséges. A 18-as villamos egykori
csonkavagényos végdllomésa elbontandd, helyére kétvaganyos folyGpalya tervezends,
vPh50/30e vagy azzal egyenérték(i kitérékbdl alld utdnjart vaganykapcsolattal. A
vaganyépités tervezési hatdrai északrél a 25+22, délrél a 28+87 szelvények. A bal vagany a
jelenlegi nyomvonaldn megtartandd, a 25+55 — 28+40 szelvények kdz6tt mindkeét vagany
bazaltbeton burkolati RAFS, a 28+40 — 28487 szelvények kdzdtt pedig zuzottkGves
kialakitassal tervezendd. A  vaganytengely-tavolsag a csatlakozé szakaszokkal
megegyezéen 3,40 méter, A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a meglévé RAFS
vaganyok alaplemeze a lehetd legnagyobb mértékben megtarthatd legyen. A Temesvar utcai
csomopont déli oldalan vPh50/30e tipusu vagy azzal egyenértéki kitérékbél alld utanjart
(jobbos) vagénykapcsolat tervezendd, gumipaplan dagyazasd, bebetonozott talpfas
kialakitassal, aifelfutds keresztezési résszel és behegesztett cslcssinnel késziljenek.

A jobb vagany melletti jelenlegi peron elbontdsa tervezendd, helyére 6nallé balra kanyarodd
sav tervezése szilkséges. A Zsombor utcai csomépontban a villamos vagéanyzona ket
oldaldra gdbmbslvegsor telepitése tervezendo.

A peronokat az 0j vaganykapcsolat déli oldalan, 54 méteres hasznalhato hosszal, sk+26 cm-
es kialakitassal kell tervezni, a kiilsé oldaluken korlatsorral, és mindkét irdnyban utasvaréval.
A peronok ajanlott hasznos szélessége minimum 4,0 méter. A gyalogos forgalom a
Temesvér utca feldl és a peron déli oldala feldl is kijeldlt gyalogatkelShelyeken biztositand,
a Temesvar utcai csomoépont északi oldalan I1évé kijeldlt gyalogatkeldhely megszintetése
vizsgalando.

A tervezés soran a BKV Zrt. Kozdti vasiti palyaépitési és fenntartasi miszaki adatok és
" eléirasok cimii dokumentum eldirasait figyelembe kell venni, tovabba valamennyi vonatkozé
szakdgi tervet (forgalomtechnika, Utépités, szabalyozastechnika, stb.) el kell késziteni. A
kilonbdzé vaganyrendszerek kozott rugalmas atmenet tervezendé.

A Valtoallitd készilékek csillapitott, mechanikus kézi allitémivel, CONTEC CSV34, vagy
azzal egyenértékiivel valdsuljanak meg. A valtéallitd késziléknek a beépitésre keridd
kitérével egyitt rendszerként kell alkalmazhatésagi engedéllyel rendelkeznie. A késtbbi
garancidlis vitdk elkerilése érdekében a beépitésre kerilé felépitmeényi anyagokra,
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szerkezetekre (vagany, kitérd, burkolat, stb.) az adott forgalmi terhelésre vonatkozo
karbantartasi utasitast kell késziteni.

Atépitésre ker(ld kitérok valtofiitése tervezendd. A megadott kitérok épitésénél korszerd
automatikus vAltof(ités tervezése a mérvadé. Valtéflitésnek automata, illetve kézi mikodésre
is alkalmas vezérlérendszerrel kell ellatni (vezérldszekrény tipusdnak tekintetében a BKV Zrt.
vonalhalézatan kordbban telepitett tipusok vehetdk figyelembe). A jelenlegi valtofiitéseket
telies egészében el kel bontani. Az (j rendszer energiaellatasat a 600V-0s vontatasi
halézatrél kell megoldani (max. 800V-os fesziiltségge! is szamolva) Ggy, hogy a
vezérlészekrény ne igényelien kdziizemi halézatrdl torténd energiaellatast. A f(itdé rudak a
sinhdmérséklettdl és a csapadéktdl fliggéen automatikusan vezérelt kapcsolassal
miikodnek. A valtofités vezérldegysége felsévezeték tarté oszlopra, vagy foldlabra kell
tervezni (elhelyezhetd valtodllitas vezériészekrényében is). A felstvezetéki oszlopra szerelt
szekrény esetében, a biztositékok doboza illetve a csapadékérzékeld a valtdtites
vezéridszekrény f8lé, szintén a felsbvezetéki tartéoszlopra legyen felszerelve. A
felsévezetéki oszlopra szerelt vezérldszekrény esetében biztositani kell a kettds elszigetelest
illetve a megfeleld érintésvédelmi kialakitast. A foldlabon szerelt szekrény esetében a
biztositékok doboza illetve a csapadékérzékeld a legkozelebbi felstvezeteki oszlopon
keriiljon alhelyezésre. A berendezést mindkét esetben, az MSZ cléirdsai szerint biztonsagi
foldeléssel kel ellatni.

A berendezés telepitésénél a felhasznalt anyagok tekintetében egyenaraml vontatasi
kormyezetre kell tervezni. Kébelek vezetését a vezérlbszekrénytdl a fiitdszalakig
alépitményben vezetetten kell tervezni (er6saramu és gyengedramu kébelek vezetésere
kilon védécsovet kell tervezni). A valtofiités sinszekrényeiben az elektromos kotéseket
vizmentesen zarédé dobozokban kell tervezni. A pélyaépités sordn a valtofiitések
szekrényeinek vizelvezetését is meg kell tervezni.

Az engedélyezési terv tartaima:

s atnézeti helyszinrajz,

s helyszinrajz,

+ miiszaki leiras,

« forgalmi Gzemi terv és vizsgalat,

o pélyalirszelvény és szabadon tartandé tér rajza,

¢ hossz-szelvény,

e minta- és jellemzé keresztszelvenyek,

» felépitményi szerkezet terve,

» viztelenitési és vizelvezetesi terv,

« talajmechanikai szakvélemény es terv,

e kézut-vastt szintbeni keresztezés helyszinrajza, hossz- szelvénye, mdszaki
lefrasa,

e felsGvezeték halozat és berendezések bontasi és épitési terve,

s+ jelzb és biztositd berendezések bontasi és épitesi terve,

o jarmlérzékelés és valtéallitas tervei,

o tervezéi nyilatkozat a hat6ségi eléirasok megtartasarol.

Tendertervekben szilkséges ezen kivil sinkiosztasi helyszinrajz, mennyiségszamitas és
kdltségbecslés is.
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4.2.3 FORGALMI DISZPOZICIO

A villamos jarmlibeszerzési projekt 1. itemének megvaldsuldsa utan a kijelolt villamos
vonalakon {kivéve 1-es viszonylat, mely nem targya jelen tervezési feladatnak) a jelenlegi
jarmiparkon kivdl, 0j 2400 mm széles, max. 36 m hossz( alacsonypadlos villamos
kozlekedésével kell szamotni. A Févérosi Mlivelddési Haz — Budafok -kocsiszin megallok
kozott az 0] hosszi jarmilvek kozlekedésével is kell szdmolni. A pélyageometria,
szabdlyozastechnika és jelz6berendezések kialakitdsanak lehetévé kell tennie az (j és
jelenlegi jarmiivek vegyes kozlekedését.

A tervezett csucsidejl kdvetés

e a 19-es vonalon 15 percenként, 100%-0s atacsonypadiés Gzemmel,
e a61-es vonalon 7,5 percenként, 50%-os alacsonypadlés Uzemmel.

A 19-es vonalon Kelenfoldi palyaudvar és Szent Gellért tér kdzétt biztositani kell az 54 m
hasznos hosszisagu peronckat, hogy egy Gj max. 36 m hosszd villamos és egy csuklos
busz is be tudjon allni egyidejileg a megalléba.

Altalaban minden megalldhelynél a lehetéségeken belll torekedni kell a megéllasok
helyének olyan Kijeldlésére, hogy az a jellemzd atszillasi irdnyokban a legkevesebb
gyaloglasi tavolsagot jelentse.

4.2.4 ARAMELLATAS FELULVIZSGALATA

A telepitend6 berendezések és az (j jarmivek teljesitményének ismeretében a tervezdnek
meg kell vizsgalni a haldzatot energia igényét.

Tanulmanytervet kell késziteni, hogy milyen hatassal lesznek az Uj jarmivek a menetrendi
kovetelmények figyelembevételével a meglévé dramatalakitokra, sziikséges-e a fejlesziés,
vagy megfelel a jelenlegi rendszer.

A tervezot végezzen ellenérzd szamitasokat és adjon szakvéleményt, a jarmlvek miszaki

paraméterei, és a jarats(irGségek figyelembevételével a halézat megfeleldségérdl
(aramfelvétel Uzembiztonsdga a hdalozaton és az dramatalakitékban, rekuperacid
gazdasagos megvaldsithatésaganak feltételei) figyelembe véve a fent emlitett projekiek altal
kezelt miszaki részeket is. A fenti vizsgalat eredményei alapjan a lervezdnek
koliségbecslést kell végeznie annak meghatarozasahoz, hogy milyen mértékii forrast
sziikséges biztositani a BKV-nak a projektekben nem kezelt feladatok elvégzéséhez

4.3 Kc")zLL_'JTl KOZLEKEDESI MUNKARESZ

Albertfalva kitérénél a vaganyzéna 4atépitéséhez kapcsolédéan a csatlakozd Gtpalya
atépitése is tervezendd, a 4.2.2 pontban meghatarozott moédon, a Zsombor utca — Kondorosi
at kozotti szakaszon. A Zsombor utcai csomépontban a villamos vaganyzoéna két oldalara
gombsiivegsor telepitése tervezendd. A Fehérvari Gt - Prielle Kornelia utcai
keresztez6désnél a meglévd zarévonalak mellé gdmbsuvegsor Iétesitendd.
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Azon peronoknal, melyek mellett autébuszok menetrend szerinti kdzlekedésével is kell
szamolni, gumikerékvezetd szegélykd tervezését kérjlk.

Ahol a gyalogos-atkeléhelyek megsziintetésre keriiinek vagy a forgalmi rend véltozik és a
régi Gtburkolati jeleket masképp nem lehet megsziintetni, ott felllvizsgalandé az utpalya
kisebb felliletl marasa és szényegezése. :

Busz-vilamos 4&ltal ellentétes oldalon haszndlt kbzés peronok esetén a magasitas
kovetkeztében a buszmegallok athelyezése is szlikséges, melyet jelen tervezési feladatban
kell kezelni. Ez vonatkozik a menetrendszerinti és pétlobuszokra is.

4.4 KOzMU KIVALTASOK, KOZMOGENPLAN

A kdézmlhalézatot kilén genplanon kell bemutaini a tervezési terileten a nyilvantartasi
helyszinrajzok alapjan (a nyilvantartdsi helyszinrajzok beszerzése az Tervezd feladata).
Miszeres kdzmlfelmérés szikséges.

A feladat keretében elkészitendsk az érintett kdzmivek atalakitisanak, kivaltdsanak,
védelembe helyezésének engedélyezési és kiviteli tervei.

A kozmii kiviteli tervek elkészitésén kivil a tervezési munka részét képezi a szikséges
Uzemeltetdi engedélyek beszerzése, és szlkség esetén a viz-, illetve a vezetékjogi
engedélyek beszerzése.

Kézmlitervezési szakterlletek:

o Viztelenités, csatorna

e Viz,
e (Gaz
o TAVilités

o Kozvilagitas

¢ Elektromos kabelek
a) Biztonsagi berendezések
b) Kézdsségi tajékoztatds
c) Egyéb

Tavkozlés

A kiviteli terv tartalma:
» muszaki leiras,
o tervezdi nyilatkozat,
e &tnézeti helyszinrajz

e egyesitett kdzmi helyszinrajzok,
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e szakagi helyszinrajzok,

e szakagi hossz-szelvények,

e Kkeresziszelvények,

o részletrajzok,

e csomoponti rajzok,

e mennyiségszamitas,

e arazatlan koltségvetési kiirds (az érvényben levé jogszabalynak megfeleld),

» lUzemeltetdi egyeztetések,

szikséges jévahagyasok megszerzése.

4.5 QRGANIZACIO

A tervek elkészitése sordn az egyeztetett globalis Utemterv alapjan el kell késziteni a
kivitelezésre vonatkozd Utemtervet. Az Utemtervnek épitési szakaszonként, szakaganként
tartalmaznia kell a megfelelé technoldgiai folyamatokat, és azok egymasra hatasat.

Az organizécids terv készitése sordn ki kell térni az épités alatti villamoskézlekedes
fenntarthatésagara (aramellatasi szempontbdl is), a jarmlvek kiadasi feltételeinek
biztosithatésagara. A tervezés soran el kell késziteni a pétlasok, illetve az épités alatti
allapotra vonatkoz6 tdmegkédzlekedési viszonylatok kdzlekedési Utvonalainak tervezéseét. Az
épités folyamata alatt biztosftani kell a megfelelé gyalogos és kerékparos kozlekedési
lehetdségeket.

Az épités alatti tomegkozlekedési kiszolgdlas, illetve az épitéssel erintett térsegek
forgalomtechnikai dllapotanak terveit egyeztetni kell az érintettekkel.

4.6 EPITES ALATTI ALLAPOT IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI TERVEI

Az organizécios terv szerinti Gtemekre vonatkozéan, a szakagi tervek alapjan meghatarozott
munkateriiletek és felvonulasi terlletek biztositasara vonatkozdéan el kell késziteni az
ideiglenes forgalmi rend terveit. Amennyiben sziikséges a forgalomtechnikai terveknek
tartalmazniuk kell a szabélyozastechnikai médositasok terveit is. Az épités folyamata alatt
biztositani kell a megfeleld gyalogos és kerékpdros kdzlekedési lehetésegeket.

A kozforgalml autdbusz-, valamint a villamos kéziekedés megfeleld potlasat a kivitelezesi
munkak telies ideje alatt biztositani kell. A sziikséges pétlé autdbusz forgaimat minden
esetben biztositani kell.

A kiviteli tervekben az épités alatti forgalmi rend tervezendd. A késbbbiekben egyeztetés
sziikséges azon egyéb viszonylatok kdzlekedésérdl, melyek kbzlekedését a munkalatok
érintik.
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5. UTEMEZES

A fejlesztési tervek elkészitésének tervezett (itemezése a szerz6dés alairasatdl szamitva
a kovetkezd:

Jarmiprojekt X
1. (temben érintett - 180 nap 270 nap..
peronok atépitése

Jarmiiprojekiben
2. érintett kocsiszinek 30 nap. 180 nap 270 nap..
fejlesztése

A tervezéi mivezetéssel kapcsolatos feladatok hatarideje: szerzédés alairasatol
szamitott 730 nap.
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Allianz Hungdria Zrt, .
Allemanykezelési Kézpont A"]anz @
8210 Veszprém, Pf.; 1163,

Call Center: 06-40-421-421

FEDEZETIGAZOLAS

Az Allianz Hungéria Zrt, ezittoq igazolja, hogy a KGZLEKEDES Kft. (1052 Budapest
Béesi utea 5. 5 ajt6.: 4-5.) Tarsasagunknal érvényes Tervezi feleldssdg-biztositas szerzédéssel

rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kétvényszam: 260924048
Biztositasi moédozat: Tervezii felel6sséghiztositds
Kockazatviselés kezdete: - 2007.01.15.
Teriileti hatdly: Magyarorszag
Lejarat illetve évforduls: minden év (1.01.
Kartéritési limit: 100.000.000,- Ft / kar

150.000.000,- Ft / év
Onrész: 10%, de minimum 500.000,- Ft
Biztositott tevékenység: épitészeti-misszaki tervezés, tervezdi mivezetés
Dijrendezettség; 2013.10.01. (+ 30 nap)
Biztositas idétartama: Hatarozatian

Jelen fedezeti igazolasban foglaltak a biztositasi szerzédés egyeb crvényben 1évé kitételeivel
egyetemlegesen értelmezendék.

Kelt.: Veszprém, 2013, 08. 08.
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Nozma Tinde Ivancza Tibor
csoportvezetd eldadd






Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:
8210 Veszprém, PL: 1163

Telefonos igylélszolgalat: 06-40-421-421
Email: ugyfelszolgalat@aliianz.hu
internet; www.allianz.hu

Kotvény
Tervezdi hibdbdl ad6do feleldsségbizt.

KOZLEKEDES Kit.
Budapest
Bécsiutca 5. V. 4-5.
1062

Kotvényszam: 260924048

A szerzddd adatai
KOZLEKEDES Kift.

1052 Budapest,

Bécsiutca 5. 5 ajt6.: 4-5
Addszam: 10336706241
Cégjegyzék szam: 0169065890
KSH szam: 74

A szerzddés adatai
Modositas
A kockazatviselés helye: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.

Aszerzodés kezdete: 2007.01.15.
A médositas érvényessége: 2013.01. 31,
Valasztott fizetési gyakorisag: negyedéves

Allia

)
Wt et

nz @

PR i

A biztositott adatai
KOZLEKEDES Kft.

1052 Budapest,
Bécsiutca 5. 5ajt6. 4-5

01.01.
200 000 Ft

Biztositasi évfordulé {(minden év);
Gyakorisag szerinti dij:

Aszerzodés tartalma
Tervez6i hibabo! adddo feleldsségbizt.
Fizetend? dij:

Biztositasi 0sszeg Biztositasi dij
800 000 Ft
800 000 Ft

Budapest, 2013, januar 31.

Allianz Hungéria Zrt.

Horvath Andrea
~ vezerigazgatd-helyettes

Arato Péter
igazgato
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Részletezés

Kétvényszam: 260924048

Tervezdi hibabo! adodé feleldsséghizt.

Onrészesedés: 10%

Onrészesedés: 500000 Ft
Kariérités hatar/év; 150 000 eFt
Kartérités hatar/kar: 50000 eFt

Tevékenység:
tervezés

Biztositasi dijaiap:

Biztositasi Gsszeg

Biztositasi dij

éves forgalomn 470000 000 Ft

Tervezdi hibabol ad6do felel@sséghizt. dsszesen; 800 000 Ft

Fizetendd dij: 800 00O Ft

A biziositott tevékenyséq: Epitészeti-miiszaki tervezés, tervezdi miivezelés

Zaradékok;

G75 Datumfelismerési zdradék felelGsségbiztositashoz.

ISF A biztositasi szerz8dés az Allianz Szakmavédelem:-szakmai feleldsség biztositds &ltalinos szerzéidési feliételeivel jott
jétre,

104 A biztositdsi szerzGdés az ajdnlati részletezében / dijtajékoztatdban feltiintetett szerzédési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jott 1étre.

155 A fedezet kiterjesziése a teljesitési segéd/alvallalkozo altal okozott kérokra

Akotvény tulajdenosvaltas esetén nem ruhazhatd at mas személyre.

Budapest, 2013, januar 31.

KV Oub

Aflianz Hungéria Zrt,






4. szamid melléklet
NYILATKOZAT AZ ALVALLALKOZOKROL ES AZ ALKALMASSAG

IGAZOLASARA IGENYBE VETT MAS SZERVEZETEKROL*
1. RESZAJANLAT

Alulirott Virady Tamas (név) a kozos Ajanlattevd cégek: KOZLEKEDES Févarosi
Tervezd Iroda Kft., CEH zRt jelen eljarasban cégjegyzésre jogosult képviseldje a
~Budapesti villamos és trolibusz jarmiifejlesztés L. iitem” keretében az akadilymentes
kizlekedést biztosité infrastruktirianak és a sziikséges kocsiszinek fejlesztések
megtervezése, ecgyesitett engedélyezési és  Kkiviteli tervek készitése, tervek
engedélyeztetése, kivitelezési tenderdokumentici6 elkészitése, és kivitelezés alatt tervezdi
mitvezetés elldtiasa” targyn nyilt kézbeszerzési eljarasban az alabbi nyilatkozatot teszem:

A kizbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesitéséhez az
ajanlattevo alvallalkozét kivan igénybe venni

L. geodézia, vizikdzmii-tervezés, energiakozmii-tervezés, felsévezeték, aramellatas
tervezés, peronberendezések, utastajékoztatds

A szerz6dés teljesitéséhez a A fentickben A kozbeszerzésnek a
kozbeszerzés értckének 10 %- meghatérozott kozremiikédésével érintett
At meghalad6 mértékben tszek kiziil érintett rész{ek) %-os aranya
igénybe venni kivant fesze ’ozuk
alvallalkozék neve és rész(e ),
székhelye megnevezése
KOZMUTERY 2006 Kfi. vizikdzmi-tervezés 12 %
1221 Budapest, Gerinc ut
128.
TETRACOM KFT energiakzmi-tervezés 12 %
1113 Budapest, Edomér u. 2.

Azon alkalmassagi kivvetelményt
“(kovetelményeket), melynek igazolasa
érdekében az ajanlattev ezen szervezet

er¢forrasara (is) timaszkodik (felhivas
vonatkozo pontjanak megjeldlésével)

Alkalmassag igazolasaban részt vevo mas
szervezet neve ¢és székhelye

II1.2.3. M.2.1.rész:

C.) 1 16 fels6fokt miiszaki végzettségir
szakemberrel, aki VZ-T jogosultsaggal, vagy
ennek a jogosultsignak megfelel, hatilyos
atsorolas elétti jogosultsaggal rendelkezik, és
aki legaldbb 1 év vizmérnoki tervezésben
szerzett gyakorlattal bir;

KOZMUTERY 2006 Kift.
1221 Budapest, Gerinc at 128.




ML.2.3. M.2.1.rész:

D.) 1 16 felsofokd milszaki végzettségii
szakemberrel, aki EN-T vagy V-T
jogosultsaggal, vagy enneck a jogosultsiagnak
megfeleld, hatalyos atsorolas elotti
jogosultsaggal rendelkezik, és aki legalabb 1
¢év villamosmérndki tervezésben szerzett
gyakorlattal bir;

TETRACOM KFT
1113 Budapest, Edémér u. 2.

Az alkalmassag igazoldsaban részt vevé mas szervezet tényleges igénybevételének médja
a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint!:
**a) pontja alapjan:

Qoo
LTIV

....................................................................................

b~ M1
&

torténik.

Budapest, 2013. julius 8.

£ O71EKEDES Fovarosi Tervezd lroda KIt. ﬂl f.—
1052 Budapest, Bécsi w. 5. Vir amas
. : 10700016 ) i ind :
SZI ROKO00S s 627@83_25_047100 a KOZLEKEDEg Kit, a CEH zRt. kozos
Addszam: ajanlattevdk nevében eljars

KOZLEKEDES Kft.
iigyvezetd igazpatdja

* Tobb részre tett ajanlat esetén értelemszeriien valamennyi rész tekintetében ki kell t6lteni a nyilatkozatot.

' Amennyiben Ajanlattevé az alkalmassag igazoldsahoz tobb szervezetet vesz igénybe, értelemszeriien
valamennyi szervezet tekintetében ki kell télteni a nyilatkozatot.

**megfeleld rész kitoltendd vagy alahtizandd




10, sz. meliekict
NYILATKOZAT a s;zal«:mberekréi15

1. RESZAJANLAT

Alulirott Varady Tamds. mint & KOZLEKEDES Févarosi Terverd lroda Kft. cég jelen
cljarasban cégjegyzésre jogosult képviseldje a Buadapesti villamos és trolibusz
jarmiifejlesztés [ iitem” keretében az akadialymentes kozlekedést biztosité
infrastruktirinak és a sziikséges kocsiszinek fejlesztések megtervezése, egyesitett
engedélyezési és  kiviteli tervek készitése, tervek engedélyeztetése, kivitelezési
tenderdokumenticio elkészitése, és kivitelezés alatt tervezdi miivezetés ellitasa™ targyd
nyilt kozbeszerzési eljéras vonatkozdsdban bemutatom az altalam jegyzett gazdasigi tarsasag
«zakembereinek valamint vezetdinek végzetségét, képzettsépét ¢és az igazoini kivint
alkalmassagi kovetelmény tekintetében rendelkezésere allo gyakorlati idejét:

részajaniat név végzeitsép, Az alkalmassagi Az gjaniati telhivas
Sorszam | megjelolése képzettség ktivetc!méuy alpontja [11.2.3. pontja szerint
: szerinti teriileten az M2 esetében
szerzett részenként megjeldlve,
gyakorfati id6 (év) hogy az adott
szakembert mely pont
csetében jeloli
ajanlattevé (pl. M2. 1,
Tész A. pont}
| | rész Kerckgyér{é okl 7 év M2, | rész A.pont
Tibor épitbmérndk
KE-T
2 lrész Borsos Ferenc okl 33 ¢y M2. 1.rész B.pont
épitdmerndk
KE-T
3 l.rész Glodi Tamas okl. 12 &y M2. 1.rész B.pont
épitdmérndk
KE-T

Kotelezettséget vallalok, hogy nyertességem esetén az ajanlati felhivasban meghatarozott alkalmassag
igazolasara megjeldit szakemberek legkésobb a szerzOdéskotés idopontjaig szerepelni fognak az eldir
jogosultsagokkal a kamarai névjegyzékben.

A tablazat sorai a bemutatandé szakemberck szamahoz igazodnak. A tablazat sorai (pl. tébh

szakember bemutatasa esctén) bivithetdk

Budapest, 2013. pinius 10. \ llr t‘

—_—

Varady Tamas

Vieeam, 3G

tigyvezetd igazgatd

5, . I - « o Y . . -
® Tibb részre tett ajanlat csetén értelemszeriien valamennyi rész tekintet¢ben ki kel tilteni a nyilatkozatot.






11. sz. mebléklet

NYILATKOZAT a rendelkezésre allasrol”
§. RESZAJANLAT

Alulirott Kerékgydrto Tibor, bintetjogi feleldsségem tudatdban nyilatkozom, hogy
»Budapesti villamos ¢s trolibusz jarmiifejlesztés 1. {item” keretéhen az akadalymentes
kizlekedést biztositd infrastruktirdnmak és a sziikséges kocsiszinek fejlesztések
megtervezése, egyesitett engedélyezést  és  kiviteli tervek  készitése, tervek
engedélyeztetése, Livitelezési tenderdokumentacio eikészitése, és kivitelezés alatt tervezdi
miivezetés elldtasa” targyd nyilt kozbeszerzési eljaras

KOZLEKEDES Kft. (ajanlattevd / kozos ajanlattevo)

altali nyertessége ¢s az altala megkotott szerzodés teljesitésének iddtartama alatt az

ajanlattevé rendelkezésre fogok allni a szerzddés teljesitése ¢rdekében L részajanlat
tekintetében.

A szakképesitésem tekintetében®

1) nvilatkozom. hogy a_ Magyar Mérndki  Kamara  Online Névicgyzékéhen
(http://mmk.hu/neviegyzek.php?no cache=1), vagy a Magyar Epitész Kamara Onling
Névienyzékében (htip://www.mckon.hw/index.php) mint hatdsagi  nyilvantartasban
szerepelek: nvilvantartasi szamom: 0] -7973

VAGY
QWHékekmajﬁgemﬂ{ség%%gaze}éAt}kumeﬂmm%

Csatolom a a szakképesitésemet igazolo okiratot.

Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvet szakmai szinten ismercm

Budapest, 2013. janius 10.

1

: y o v
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o
el _L,"“/\‘ !

Kerékgyartd Tibor

7 Minden szakemberre venatkozoan ki kel wlteni.

Tobb részre teit ajanla exetén ditelemszerden valamennyi rész tekrinetdhen ki kel heni a nyiatkozator.






11. sz. melléklet

NYILATKOZAT a rendelkezésre allasrél’
1. RESZAJANLAT

Alulirott Borsés Ferene, biintetdjogi felelésségem tudataban nyilatkozom, hogy ,,Budapesti
villamos és trolibusz jarmiifejlesztés 1. iitem” keretében az akadilymentes kizlekedést
biztosité infrastruktirinak ¢és a szitkséges kocsiszinek fejlesztések megtervezése,
egyesitett engedélyezési és Kiviteli tervek készitése, tervek engedélyeztetése, kivitelezési
tenderdokumenticié elkészitése, és kivitelezés alatt tervezdi mivezetés elldtasa” targyn
nyilt kiizbeszerzési eljaras
KOZLEKEDES Kft. (ajdnlatievs 7 kozss ajanlattevé)
altali nyertessége ¢s az dltala megkatdtt szerz6dés teljesitésének idotartama alatt az
ajanlattevd rendelkezésre fogok allni a szerzédés eljesitése drdekeében 1. részajanlat
tekintetében.,
A szakképesitésem tekintetében®
1) nyilatkozom, hogy a Magvar Mémoki Kamara Online  Néviegvzékében

(htip:/mmk hu/neviegyzek php?no_cache=1), vagy a Magvar Lpitész Kamara Online

Néviegyvzékében (http://www.mekon.hu/index.php) mint hatosagi nvilvantartasban

szerepelek; nvilvantartasi szamom: 01-5062

VAGY

Csatolom a a szakképesitésemet igazolo okiratot,

Nyilatkozom, hogy a magvar nvelvet szakmai szinten ismercm

Budapest, 2013. junius 10.

(L (o

Borsds Ferene

7 Minden szakemberre vonatkozoan ki kell tdlteni.

Tobb reszre tett ajinlat eserén értelemszerten valamennyi rész tektinetéhen K kelb toien! g nvilatkozaint,
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11, sz. melléklet
NYILATKOZAT a rendelkezésre allasrol’

1. RESZAJANLAT

Alulirott Glédi Tamads, biintetdjogi feleldsségem tudatdban nyilatkozom. hogy ., Budapesti
villamos és trolibusz jarmifejlesztés [, iitem” keretében az akaddlymentes kdzlekedést
biztosito infrastruktirinak és a sziikséges kocsiszinek fejlesztések megtervezése,
epyesitett engedélyezési és kiviteli tervek készitése, tervek engedélyeztetése, kivitelezési
tenderdokumentaci6 clkészitése, és kivitelezés alatt tervezdi miivezetés eilatasa” targyn
nyilt kdzbeszerzési eljaras

KOZLEKEDES Kft. (ajanlattevo / kozos ajanlattevd)

altali nyertessége ¢s az altala megkstott szerzGdés teljesitésének  iddtartama alatt az
ajanlattevd rendelkezésre fogok dlini a szerzdés teljesitése érdekében 1. részajanlat
tekintetében.

A szakképesitésem tekintetében®

1) nyilatkozom. hogy a_ Magyar Mémoki  Kamara Online  Névjepyzékében
(hitp://mmk hu/neviegyzek phpfo_cache=1), vagy a Magyar Epitész Kamara Online
Néviegyvzékében (http//www.mekon.hwindex.php) _mint hatosdgi _nyilvantartasban
szerepelek: nyilvantartasi szamom: Q1-108351

VAGY
2-meHékelemsjogosultstgotigazeld-dokumentumet;

Csatolom a a szakképesitésemet igazold okiratot.

Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvet szakmai szinten ismerem

Budapest, 2013, janius 10.

" Glédi Tamas

7 Minden szakemberre vonatkozdan ki kell dlrent.

Tohb részre zett ajaniat cxetén erielemszertion valamennyi rész tektineteben ki kell thlieni a nyilatkozatot.






Carintatutalds

Elkuldés datuma

Terhelendt szamia

Jogosult neve
Jogosult szamlaszama

Fogadd bank
Usszeg
Ertéknap
Bizonylatszam

_Kt')zlemény

7 Feldolgozot megfeleic
Sikeres. 2422164 - G2 feldl visszaigazo

Electra Internet Banking © Cardinal it 2000-2012.
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Forintatutalas
2013 /09 /04

80800080-30032003-10700016 HUF
KOZLEKEDES" KFT.

BKK Zrt
11794008-20539618

OTP Budapesti r. Kézpont fiok
1 690 000,00 HUF

2013 /08 /04

Budapesti vill. és trolibusz
jarmiifefl 1.0tem

Telesités biztositék
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