



iktatószám: 1055/19-53/2013/1024
tárgy: Írásbeli összegezés
ügyintéző: dr. Papp Bernadett
telefon: +36 30 774 1193
e-mail: bernadett.papp@bkk.hu


cégnév: A-Híd Építő Zrt.
cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
fax: 06-1-465-22-22

Tisztelt Ajánlattevő!

A BKK Zrt. „Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” kivitelezési munkái: a Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása, Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása és a XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése” (BKF/K-24/2013) tárgyú közbeszerzési eljárásban mellékelten megküldöm az összegezést az ajánlat elbírálásáról.

Budapest, 2013. július 10.

Üdvözlettel:


Ignácz Gergely

szakterületi vezető

Melléklet: Írásbeli Összegezés

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840
cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
u. 19-21.

telefonszám: +36 30 774 1193
fax: +36 1 235 1044
web: www.bkk.hu
e-mail: bernadett.papp@bkk.hu

Közbeszerzés fax

Feladó: 0614652222 <"0614652222"@bkk.fax>
Küldve: 2013. július 10. 15:57
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: írásbeli összegezés (Fax sent to 0614652222) [::resend=s0071bf0]
Mellékletek: tg3aaef0.fax

SENT FAX REPORT

Subject: Success: rsbeli sszegezsz (Fax sent to 0614652222)
Sender: fax.kozbesz fax
Sender email: fax.kozbesz@bkk.hu
Status: Sent
Date/Time: 2013.07.10. 15:56:43
Speed: 14400 bps
Connection time: 03:08
Pages: 7
Total pages: 7
Resolution: Fine
Remote ID: +3614652222
Line number: 0
Retries: 0
Description: Fax sent successfully : Success

-----Original Message-----

From: management@bkk.hu [mailto:management@bkk.hu] On Behalf Of management@
Sent: Wednesday, July 10, 2013 3:48 PM
To: BALOGHNÉ DÉKÁNY Katalin (BKK)
Subject: Beolvasott kép forrása Sharp Rumbach 5 Jobb

Válasz címzettje: management@bkk.hu <management@bkk.hu>
Eszköznév: Sharp Rumbach 5 Jobb
Eszköz típusa: MX-2614N
Hely: RC 5 Jobb

Fájlformátum: PDF MMR(G4)
Felbontás: 200dpi x 200dpi

A csatolt fájl PDF formátumban beolvasott kép.
A dokumentum megtekintéséhez használja az Adobe Systems Incorporated Acrobat(R)Reader(R) vagy Adobe(R)Reader(R) programját.
Az Adobe(R)Reader(R) a következő webcímről tölthető le:

Az Adobe, az Adobe logó, az Acrobat, az Adobe PDF logó és a Reader bejegyzett márkanevek vagy az Adobe Systems Incorporated márkanevei az USA-ban és más országokban.

<http://www.adobe.com/>

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” kivitelezési munkái: a Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása, Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása és a XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése”

Mennyisége:

1. számú részfeladat: **Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása**

Főbb becsült műszaki paraméterek:

• Hídsegély/járda bontása	20 m ³
• Pályalemez bontása	67 m ³
• Aszfalt burkolat táblás bontása hídon	72 m ³
• Acélszerkezet bontása (bordáslemez, kábeltálca)	47 t
• Függesztett állvány építése, bontása	2 744 m ²
• Monolit vasbeton hídfelszerkezet építése	67 m ³
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka	20 m ³
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA)	551 m ²
• Szigetelést védő öntött aszfalt	19 m ³
• Burkolat építése hídon két rétegben (4cm SMA11(F)+5,5cm AC16/F)	45 m ³
• Burkolat építése hídon két rétegben (2*3cm MA 8)	6 m ³
• Öntött aszfalt hídszegélyek mentén	2 m ³
• Védőbevonat gyalogjárdán (B-5)	153 m ²
• Burkolatszivárgó	60 m
• Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal	20 m ²
• Acél hídszerkezet helyszíni korrózióvédelme	1 900 m ²
• Egyéb acélszerkezetek cseréje	25 000 kg
• EDILON-rendszerű felépítmény javítása	72 sfm

2. számú részfeladat: **Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása**

Főbb becsült műszaki paraméterek:

• Aszfalt burkolat bontása járdán	8 m ³
• Aszfalt burkolat bontása közúton	232 m ³
• Stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe	80 m ³

• Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	80 m ³
• AC 22 alap (F)	32 m ³
• AC 22 kötő (F)	28 m ³
• Hídsegély/járda bontása	187 m ³
• Szigetelés bontása hídon	4 125 m ²
• Szigetelést védő beton bontása (feltöltő beton)	715 m ³
• Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett	95 m ³
• Hídkorlát bontása	1 841 kg
• Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása	16 m ³
• Közmű bontása hídszegélyben (BDK kábel)	180 m
• Dilatációs szerkezet bontása	31 m
• Aszfalt burkolat marása hídon	97 m ³
• Egyéb betonszerkezet bontása	76 m ³
• Egyéb acélszerkezet bontása	2 t
• Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz	320 m
• Könnyű munkaállvány építés/bontás	9 839 lgm ³
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka (C35/45)	267 m ³
• Vasbeton kiegyenlítő lemez (C25/30)	16 m ³
• Acél hídszerkezet gyári és helyszíni korrózióvédelme	326 m ²
• Bitumenes kent szigetelés betonfelületeken	170 m ²
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA)	4 195 m ²
• Szigetelést védő öntött aszfalt	101 m ³
• Burkolat építése hídon egy rétegben (7 cm)	178 m ³
• Öntött aszfalt hídszegélyek mentén	11 m ³
• Vízáró gumibetétes dilatációs szerkezet	31 m
• Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolat-megszakítás kiöntéssel	114 m
• Idomacél hídkorlát visszaépítése, felújítás után	1 756 kg
• Monolit vasbeton lépcső építése vízáró betonból	39 m ³
• Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények	300 kg
• Acél ajtók, hágcsok korrózióvédelemmel	1 800 kg
• Egyéb kiegészítő hídtartozékok (kandeláber felújítás)	10 db
• Hidrofóbizáló bevonatok	796 m ²
• Esztétikai bevonatok	2 222 m ²
• Mérsékelt repedésáthidaló védőbevonat (B-3)	745 m ²
• Dinamikus repedésáthidaló védőbevonat (B-5)	1 368 m ²
• Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből	138 m ²
• Keresztzivárgók	72 m
• Burkolatszivárgó	255 m

• Vasbeton szerkezet felületi javítása pcc anyaggal	732 m ²
• Vasbeton szerkezet felületi javítása lótt betonnal	231 m ²
• Felület kiegyenlítés	26 m ³
• Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása	1 501m ²

3. számú részfeladat: XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése

Főbb becsült műszaki paraméterek:

• BV 3 típusú bevonat (új betonszerkezeten)	54,6 m ²
• BV 3 típusú bevonat (meglévő betonszerkezeten)	86,9 m ²
• Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel	8,45 m ³
• Injektálás gyorsan kötő habarccsal	75 l
• Hézag-tömítés rugalmas anyaggal	76,24 m

3. A választott eljárás fajtája: **A Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás.**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 1 db

2. rész: 1 db

3. rész: 1 db

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

PEK FELÜLJÁRÓ 2013 KONZORCIUM

**A-HÍD Építő Zrt.– közös ajánlattevő vezető/képviselő
(1138 Budapest, Karikás Frigyes út 20.)**

**Hídtechnika Kft.– közös ajánlattevő tag
(1138 Budapest, Karikás Frigyes út 20.)**

STRABAG-MML Kft.– közös ajánlattevő tag
(1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark D ép)

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

I. rész: „Petőfi híd – balesetveszélyes hibák elhárítása”

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 198 894 303,- Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

II. rész: „Erzsébet híd pesti felhajtó – közúti híd felújítása”

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 527 890 517,- Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

III. rész: „XIV. Kacsóh P. úti - MÁV vágányok feletti közúti híd - szerkezeti gerendáinak megerősítése”

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 14 090 000,- Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:-

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

PEK FELÜLJÁRÓ 2013 KONZORCIUM

A-HÍD Építő Zrt.– közös ajánlattevő vezető/képviselő
(1138 Budapest, Karikás Frigyes út 20.)

Hídtechnika Kft.– közös ajánlattevő tag
(1138 Budapest, Karikás Frigyes út 20.)

STRABAG-MML Kft.– közös ajánlattevő tag
(1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark D ép)

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

I. rész: „Petőfi híd – balesetveszélyes hibák elhárítása”

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 198 894 303,- Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

II. rész: „Erzsébet híd pesti felhajtó – közúti híd felújítása”

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 527 890 517,- Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA

III. rész: „XIV. Kacsóh P. úti - MÁV vágányok feletti közúti híd - szerkezeti gerendáinak megerősítése”

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 14 090 000,- Ft + 5 % tartalékkeret + ÁFA

Ajánlattevő megfelel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott alkalmassági és érvényességi követelményeknek.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:-

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:-

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: **2013.07.10.**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: **2013.07.20.**

13. * Egyéb információk:-

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:-

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének napja:

KÉ 8530/2013, megjelent: 2013. május 29.

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja:
2013.07.10.

17. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2013.07.10.

18.* Az összegezés javításának indoka:-