



iktatószám: 1055/2- 1209/2015/1024
tárgy: Válasz előzetes vitarendezési
kérelemre
ügyintéző:
telefon: Mádi Zita
e-mail: zita.madi@bkk.hu

cégnév:
Ajánlattevő

Tisztelt Ajánlattevő!

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.), mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Budapest XIII. Róbert Károly körút (Árpád híd - Vágány utca közötti) felújításának kivitelezési munkái” tárgyban.

A Kész Építő Zrt. 2016. július 12. napján előzetes vitarendezés iránti kérelmet nyújtott be a „Hiánypótlás és felvilágosítás megadása” tárgyban megküldött dokumentum kapcsán.

A Kérelmező kérelmében előadta, hogy a hiánypótlás és felvilágosítás megadása tárgyú levél beérkezése, és a leadási határideje között ajánlattevőknek csak 3 munkanap áll rendelkezésre, amely véleménye szerint nem elegendő a hiánypótlás és felvilágosítás megadására.

Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre vonatkozóan az alábbi választ adja:

Ajánlatkérő elfogadja a kérelemben foglalt indokolást és a hiánypótlás és a felvilágosítás benyújtásának határidejét meghosszabbítja. Meghosszabbított határidő: **2016. július 21. 10 óra.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. július 14.

Üdvözlettel: -

dr. Bajzát Katalin
szakterületi vezető

dr. Szüle Orsolya
szakterületi vezető

Melléklet: Előzetes vitarendezési kérelem



Mádi Zita
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1075 Budapest,
Rumbach S. u. 19-21.
Telefon: +30 774 1183
Fax: +36 1 235 1044
E-mail: zita.madi@bkk.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem – „Budapest XIII. Róbert Károly körút (Árpád hid – Vágány utca közötti) felújításának kivitelezési munkái” tárgyú projektre

Tisztelt Címzett!

A Kész Építő Zrt. mint a közbeszerzési eljárásban érintett gazdasági szereplő (a továbbiakban Kérelmező) a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) (továbbiakban Ajánlatkérő) által a „Budapest XIII. Róbert Károly körút (Árpád hid – Vágány utca közötti) felújításának kivitelezési munkái” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő 2016. július 11.-én 17:47 perckor küldött Hiánypótlás és felvilágosítás megadása tárgyú levelet, mellyel kapcsolatban az alábbi vitarendezési kérelmet terjesztjük elő:


1

Ajánlatkérő a fenti hiánypótlás és felvilágosítás adásra a beadási határidőt 2016. július 15.-péntek 11:00 jelölte meg.

A hiánypótlás és felvilágosítás megadása tárgyú levél beérkezése, és a leadási határideje között ajánlattevőknek csak 3 munkanap áll rendelkezésre a hiánypótlás és felvilágosítás összeállítására.

Felhívjuk Ajánlatkérő tisztelt figyelmét, hogy a hiánypótlás és felvilágosítás adásban szereplő hiánypótolandó pontok mennyisége és összetettsége véleményünk szerint nincs összhangban a rendkívül rövid leadási határidővel, mivel a hiánypótolandó dokumentumok tárgyát a kapacitásbiztosító szervezetek által benyújtott iratok képezik, és azoknak módosítása több további szervezet együttműködését igénylik.


Tisztelettel kérjük Ajánlatkérőt, hogy a hiánypótlás és felvilágosítás kérés benyújtási határidejét az eljárásban szereplő projekt kiemelt jelentőségével és volumenével összhangban határozza meg, a Kbt. alapelvei szintjén, a törvény céljaként meghatározott felelős pénzgazdálkodás elvét figyelembe véve.



Fentiek tekintetében a 3 munkanap véleményünk szerint aránytalanul rövid határidő a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás megadására így kérjük fenti indokokra és a Kbt. 2 § (3) bekezdésében foglalt jóhiszeműségre való tekintettel, szíveskedjenek a hiánypótlási határidőt minimum 3 munkanappal meghosszabbítani.

Kérelmező kéri ajánlatkérőt a határidő meghosszabbítására.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen jelen kérelmünkben foglaltaknak megfelelően eljárni, és álláspontjáról a Kbt. 80. §. (3) bekezdése alapján három munkanapon belül értesítést küldeni.



Budapest, 2016. július 12.

Tisztelettel:

Szekér László
Szekér László

KÉSZ Építő Zrt.