

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422119-2013:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2013/S 243-422119**

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rumbach Sebestyén utca 19–21., Címzett: Gyene Tímea, Budapest1075, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 307741089. Fax: +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu, timea.gyene@bkk.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 5.12.2013, 2013/S 236-409205)

Tárgy:

CPV:45234126, 45233120, 45231400, 45316200, 45210000, 45316212, 45234113, 45316213, 45200000, 45234128, 45234160, 71500000

Villamospálya építése

Közút építése

Erősáramú vezeték építése

Jelzőberendezések szerelése

Magasépítési munka

Forgalomirányító lámpa szerelése

Pályabontás

Forgalomirányító berendezések szerelése

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

Villamosperon építési munkái

Felsővezeték építése

Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások

A következő helyett:

Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: A Budai fonódó villamospályaközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)

1) Rövid meghatározás

A Budai fonódó villamospályaközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015).

Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési, transzformátorállomás áthelyezési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték, vízvezeték, NSN TraffiCOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépitési, vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, gyalogos aluljáró átépítési, kéreg alatt vezetett alagút földem megerősítési és szigetelési munkák, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234126, 45233120, 45210000, 45316200, 45231400, 45316212, 45316213, 45234113, 45200000, 45234128, 45234160, 71500000

3) Mennyiség

— vágányépítés 2 219 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;

— vágány sínes egyszerű kiterő építése váltófűtéssel 2 csoport;

— villamos peronok építése, átépítése 5 db;

- felsővezeték építése 2 620 fm;
- BKV egyenáramú földkábel építése 15 000 m
- közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 4 130 fm;
- közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 79 db
- műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db
- 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 2 800 fm;
- áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db;
- ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db;
- HÉV zárófüdém szigetelése 15 363 m².

Becsült érték áfa nélkül: 31 475 067 935 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezds 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015

Részekre vonatkozó információk Rész száma: 2 Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016)

1) Rövid meghatározás

A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016).

Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési, áramátalakító átépítési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték, vízvezeték, NSN TrafficOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési, vízvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316200, 45316212, 45316213, 45234113, 45234128, 45234160, 71500000, 45200000

3) Mennyiség

- vágányépítés 5 354 m;
- vályús sínes egyszerű kiterő építése váltófűtéssel 13 csoport;
- elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;
- villamos peronok építése, átépítése 17 db;
- BKV egyenáramú földkábel építése, 30 000 m;
- Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítóban elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen;
- közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése 2 520 m;
- közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra 114 db;
- műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése 43 db;
- 10 kV-os kábelépítés, kiváltás: 1 250 m.

Becsült érték áfa nélkül: 69 889 761 235 HUF

Helyesen:

Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)

1) Rövid meghatározás

A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015).

Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési, transzformátorállomás áthelyezési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték, vízvezeték, NSN TrafficOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési, vízvezetési, peronépítési és -

átépítési, peron berendezési, gyalogos aluljáró átépítési, kéreg alatt vezetettalagút földem megerősítési és szigetelési munkák, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnökitervezési feladatokkal együtt.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234126, 45233120, 45210000, 45316200, 45231400, 45316212, 45316213, 45234113, 45200000, 45234128, 45234160, 71500000

3) Mennyiség

- vágányépítés 2 219 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;
- vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 2 csoport;
- villamos peronok építése, átépítése 5 db;
- felsővezeték építése 2 620 fm;
- BKV egyenáramú földkábel építése 15 000 m
- közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 4 130 fm;
- közvilágítási lámpaerő felszerelése különböző típusú oszlopokra: 79 db
- műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db
- 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 2 800 fm;
- áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db;
- ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db;
- HÉV záróföldem szigetelése 15 363 m².

Becsült érték áfa nélkül: 31 475 067 935 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdet 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015

Részekre vonatkozó információk Rész száma: 2 Elnevezés: A Budai fonódó villamospályaközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016)

1) Rövid meghatározás

A Budai fonódó villamospályaközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016).

Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvissavezetési, áramátalakító átépítési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték, vízvezeték, NSN TrafficOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési, vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki tervezési feladatokkal együtt.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316200, 45316212, 45316213, 45234113, 45234128, 45234160, 71500000, 45200000

3) Mennyiség

- vágányépítés 5 354 m;
- vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 13 csoport;
- elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;
- villamos peronok építése, átépítése 17 db;
- BKV egyenáramú földkábel építése, 30 000 m;
- Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítóknál elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen;
- közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése 2 520 m;
- közvilágítási lámpaerő felszerelése különböző típusú oszlopokra 114 db;
- műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése 43 db;
- 10 kV-os kábelépítés, kiváltás: 1 250 m.

Becsült érték áfa nélkül: 6 988 976 123 HUF + 5% tartalékkeret.