

MEGRENDELÉS ÉS ELFOGADÁSA
(Egyedi Szerződés)

amely létrejött egyrészről

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszáma: 01-10-046840, adószáma: 23028966-4-44, képviseli: Ignác Gergely Beszerzési és Közbeszerzési vezető és dr. Pozsár Zsaklin projektmenedzsmet szakterületi vezető), mint Megrendelő,

másrészről

BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-43; képviseli: dr. Almássy Kornél vezérigazgató), mint Szolgáltató

Megrendelő és Szolgáltató, a továbbiakban együttesen a Felek, külön-külön a Fél

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A Megrendelő a jelen okirat aláírásával megrendeli a Szolgáltatótól a Felek között „Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatokban való közreműködés” tárgyban 2012. november 26. napján létrejött keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés), és annak 1. számú melléklete alapján, a „**Budapest 2011. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport**” **elnevezésű projekt 3. sz. részfeladata: XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése** kivitelezési feladatai során a teljes körű beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátását azzal, hogy a Szolgáltató a feladatának teljesítését a jelen írásbeli megrendelés aláírása előtt megkezdte.

A feladatot a kivitelezés előkészítésétől a kivitelezés során lefolytatott műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig kell a Szolgáltatónak ellátnia, amelynek befejezési időpontja tervezetten: **2014. 10. 01.**

Megrendelő a kivitelezési feladatra vonatkozó terveket és engedélyeket teljeskörűen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

A kivitelezési tevékenység helye: **Budapest XIV. kerület, Kacsóh Pongrác út – MÁV vágányok feletti közúti híd**

A kivitelezés kezdési időpontja:

2013. 08. 02.

A kivitelezés időtartama:

60 nap

A kivitelezés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel lezárásának) tervezett időpontja:

2013. 10. 01.

A Szolgáltatási díj mértéke:

Jelen díj fedezete „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” megvalósításáról szóló MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS és annak módosításai alapján rendelkezésre áll. A tárgyi kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár 1 %-a,

dr. Szűke Orsolya
2013. 10. 01.

amely a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül konkrétan meghatározásra a Felek által, a jelen megrendelés 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyvben.

2. A Megbízó részéről a teljesítési igazolásra jogosult:

- dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető és

- Szalay Tibor projektvezető

Építtető: Budapest Főváros Önkormányzata

3. A Szolgáltató részéről a jelen megrendelés teljesítését az alábbi szakember látja el, aki a szerződésben foglalt feladatokat köteles személyesen elvégezni.

Műszaki ellenőr megnevezés: Váradi Imre

Mérnöki kamarai nyilvántartási száma: 01-65134

Névjegyzéki jele: ME-KÉ/I.-01-65134

Elérhetősége: BKK Közút Zrt.1115.Budapest, Bánk bán utca 8-12.

tel: +36-1-464-8561

mobil: +36-30-500-0131

e-mail: imre.varadi@bkk-kozut.hu

A szakember jogosultságát igazoló dokumentumok jelen megrendelés 2. számú mellékletét képezik.

4. A Felek kijelentik, hogy a közöttük fennálló, 1. pontban rögzített Keretszerződés és annak 1. számú melléklete rögzíti részletesen a megbízási jogviszonyuk jelen szerződésben nem részletezett feltételeit, így különösen a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a teljesítés igazolásra, valamint az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Szolgáltató a megbízást a fentiekben meghatározott feladat tekintetében elfogadja.

6. A Szerződés módosítása, megszűnése



Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés kizárólag a Felek egyező akaratnyilvánításával, írásban – a szükséges jóváhagyásokat követően - módosítható.

Megbízó a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Szolgáltató olyan szerződésszegést követ el, amely a Megbízó érdekeit súlyosan sérti, így különösen:

- ha a feladatot egyszeri póthatáridő túzését követően sem teljesíti a Megbízó által meghatározott véghatáridőre,
- egyéb olyan magatartás tanúsít, amelyből az feltételezhető, hogy a teljesítése elmarad vagy hibás lesz.

Szolgáltató Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen biztosítja, Szolgáltató erre irányuló ésszerű határidőt tartalmazó írásbeli felhívása ellenére sem.

A Szerződés - bármilyen okból történő - megszűnése esetén a Szolgáltató a jelen


dr. Szüle Orsolya
2013.12.03. 

Szerződés teljesítése során birtokába került ingóságokat, illetve a birtokában lévő, a Megbízó által átadott dokumentumokat a Szerződés megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.

A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik Félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.

Budapest, 2013. december 16.

Dr. Almásy Kornél
Vezérigazgató
BKK Közút Zrt.

Szolgáltató
BKK Közút Zrt.

Megrendelő
Ignác Gergely
Beszerzési és Közbeszerzési vezető
BKK Zrt.

Megrendelő
dr. Pozsár Zsaklin
Projektmenedzsment szakterületi vezető
BKK Zrt.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv
2. számú melléklet: szakember jogosultságát igazoló dokumentumok

12.06

Dr. Szüle Orsolya
2013.12.16


JEGYZŐKÖNYV



amely a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött a „**Budapest 2011. évi híd-műtárgy felújítási munkák 2. csoport**” elnevezésű projekt 3. sz. részfeladata: **XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése** kivitelezési feladatai kapcsán a teljes körű beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban megkötött megrendelés és elfogadása 1. számú mellékletét képezi.

A Felek között fennálló *Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatokban való közreműködésre irányuló Keretszerződés* (továbbiakban: Keretszerződés), és annak 1. számú melléklete alapján teljes körű beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásának szolgáltatói díja a vonatkozó vállalkozási építési szerződésben rögzített vállalási ár tartalékkerettel növelt összegének 1,0 %-a.

A tárgyi kivitelezésre vonatkozó építési vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár tartalékkerettel növelt összege 14 794 500,- Ft.

A fentiek alapján a Szolgáltatót 147 945,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 187 890,- Ft, azaz **száznolcvanhétezer-nyolcszázkilencven forint** vállalkozási díj illeti meg.

2013. DEC 16.
2013. „...”

Szolgáltató
Dr. Almásy Kornél
Vezérigazgató
BKK Közút Zrt.
BKK Közút Zrt.


Mebízó
Ignác Gergely
Beszerzési és Közbeszerzési vezető
BKK Zrt.

Mebízó
dr. Pozsár Zsáklín
Projektmenedzsment szakterületi vezető
BKK Zrt.